Zalgcznik nr 7 do SWZ

UMOWA nr ...... /2022/108

(wzbr)
zawarta w Zywcu dnia ............ 2022 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec,
Rynek 2, NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inZ. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A e (nazwa Wykonawcy) z siedzibg W ...........ooiinnl. (siedziba
WYKONAWCY), oonveiniiiiiiiii e (adres Wykonawcy), wpisanym/ wpisang
do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMErem: ................. Regon: ................ , NIP: ... (odpowiednio),

reprezentowanym/ reprezentowang przez:

zwanym/ zwang dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybranym/ wybrang przez Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art.
275 pktl ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdzn. zm.) o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie polegajace na
10530010) 1101 S - zadanie nr ............. , oznaczenie sprawy: I10S-
DR.271.00010.2022.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa,
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWiORB) i specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ), ktore tacznie z Oferta Wykonawcy
zdnia............... stanowig integralng cz¢s¢ Umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.

3. Zobowigzanie do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy
1 zglaszania Zamawiajacemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwos$cia
niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepisOw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamowienia nalezy roOwniez wykonanie nastepujacych prac
1 poniesienie kosztow:

1) prawidtowej ochrony, utrzymania i naprawy obiektow inzynierskich i1 drég dojazdowych
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialow 1 sprzetu na teren budowy i z terenu budowy oraz uzyskania



zezwolenia wlascicieli drég na przejazd 1 zajecie pasa drogowego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami;

2) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza przestanki
okreslone w art. 21a ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U.2021 poz. 2351 z pdézn. zm.),

3) wytyczenia geodezyjnego realizowanych robdt, biezacej obstugi geodezyjnej budowy
wraz z udokumentowaniem zakresOw poszczegoélnych robot i etapow odbiorowych,
a nastgpnie opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgloszenia
1 wniesienia zmian do ewidencji zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu zaklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej
w skali 1:500 — minimum trzy egzemplarze oraz jeden egzemplarz wersji elektroniczne;j.
Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

4) zapewnienia nadzoru administratoréw sieci 1 urzadzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robot,

5) prowadzenia robdt w miejscach kolizji z kablami energetycznymi, teletechnicznymi
1 innymi urzadzeniami oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji
zamoéwienia na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

6) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn 1 urzadzen,

7) zagospodarowania materiatow z rozbiorki:

a) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego:
Wykonawca przetransportuje te materialty na wlasny koszt, nie dalej niz 10 km od
miejsca prowadzonych robot, oraz zlozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek,
transport 1 roztadunek Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia,
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a skladowanie materiatlow bedzie
prowadzit w sposob uporzadkowany i1 wilasciwy dla danego asortymentu. Wraz
z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy sprawozdanie z ilo$ci i
rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostalych materiatéw z rozbiodrki, ktdére powinny by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.): Wykonawca przyjmuje na siebie peilng
odpowiedzialno§¢ za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstatymi przy
realizacji przedmiotu zamdOwienia i z tego tytulu ponosit bedzie odpowiedzialno$¢.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych
zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia,

8) uporzadkowania terenu budowy,

9) dostawy 1 montazu dwodch tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania.

5. W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkow opisanych powyzej, koszty
ewentualnych napraw uszkodzen, szkdd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku
z realizacja zamowienia oraz natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przepiséw
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw, obcigzaé beda wytacznie Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami

1 materiatami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego w sposob nalezyty przedmiotu

Umowy.



10.

§2

Udzial podwykonawcow

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcow wykona nastepujace

TODOLY DUdOWIANE: ...ttt e e
(wyszczegolnienie robot/ nazwa firmy, o ile jest znana)

Pozostate/ Wszystkie* roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
* - niepotrzebne skresli¢

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robét budowlanych
wskazanych w  Ofercie, po przedlozeniu Zamawiajagcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 jej zmian — zgodnie z przepisami Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow, jak rowniez
o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ roboty w trakcie
realizacji Umowy. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie
wykonania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktoérego
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp — w toku
postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania Zamawiajacemu, ze odpowiednio:

1) nowy podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu,

2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Postanowienia zawarte w ust. 3 maja zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamowienia, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych czgs¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robdt budowlanych, dostaw
lub ustug powinna odnosi¢ si¢ w szczegdlnosci do konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego.
Termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgeczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawcge Ilub dostawce

wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robot
budowlanych, uslug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustlug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawceg, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,
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2) warunkujacych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilo$ci

robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wycena z

cenami jednostkowymi nie wyzszymi od przedstawionych w Ofercie Wykonawcy oraz czescia

dokumentacji dotyczacej wykonania tych rob6t lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacii,

a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespelienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa
wust. 11,

3) niespetnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany Umowga dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
na podstawie umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca moze przedlozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedlozyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przediozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 13.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiot stanowi czgs¢ przedmiotu Umowy wskazany poprzez
wyszczegolnienie konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego ktorej dotyczy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18, zawierajacej termin
zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 15 1 18 Wykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument
dotyczacy rejestracji dziatalno$ci gospodarczej wiasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie okre§lonym
w ust. 9 — 20.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 9 — 20.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkoéw umowy,
bez zgody Zamawiajgcego, albo w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci solidarnej za zaptatg
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory:

1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote

naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktoérej mowa w ust. 24 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

5
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bg¢dace
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajaca z obmiaru robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy
1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych nie wyzszych
niz zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym cze$¢ Oferty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 obejmuje wylacznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedltozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowana
do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysonuje
podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania
terminow realizacji tych robot.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp,
1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
Wykonawca peni funkcj¢ koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze umowy taczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, beda zawieraly postanowienia umozliwiajace realizacje wymagan
okreslonych w § 13 ust.11.



1.

§3

Wynagrodzenie

Strony z zastrzezeniem ust. 2 ustalajg wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z jego
Oferta z dnia ............ 2022 r., na kwote ................... zt brutto (stownie:
........................................... ). W/w kwota obejmuje ..........% podatek VAT.
Wynagrodzenie za wykonanie umowy ma charakter kosztorysowy i jego ostateczna warto$¢
zostanie okre§lona na podstawie ilosci faktycznie odebranych robdt ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im
cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych jezeli roboty odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie ich warto$ci na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢, to Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia taka
metoda.

Natomiast jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem ww. metody Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od S$rednich publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub
nakladow witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca potwierdza, iz dokonat calo$ciowe] wyceny przedmiotu zamdwienia na roboty

okreslone w dokumentacji projektowej, na wilasng odpowiedzialno$¢ 1 ryzyko,
z uwzglednieniem zapisoOw zawartych w SST oraz SWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektorych robdt, jak rowniez
zwigkszenia ich zakresu, jezeli okaze si¢ to niezbedne dla prawidtowej realizacji zamoéwienia.
W takich przypadkach do obliczenia wysoko$ci wynagrodzenia bgda mialy zastosowanie
zasady okreslone w ust. 2. Strony ustalajg, ze taczna warto$¢ zmian zakresu robot nie moze
przekroczy¢ 15% warto$ci zamowienia.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, dotyczace ograniczenia lub zwigkszenia zakresu

robot stanowig podstawe do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w sposob

okreslony w ust. 2.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe, ktore rozliczane bedzie nie czg$ciej niz raz

W miesigcu:

1) wysoko$¢ platnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie faktur VAT obejmujacych
odebrane roboty nie jest limitowana kwotowo, jednakze z zastrzezeniem, ze wysoko$¢
ostatecznej platnosci naleznej na podstawie koncowej faktury VAT nie moze by¢
mniejsza niz 40% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1,

2) czgsciowe rozliczenie za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedzie
dokonywane powykonawczo, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce
w oparciu o Protokoty odbioru cze$ciowego na kwote ustalong w dolagczonym do
Protokotu kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszonym o zsumowane kwoty wynagrodzenia juz wyptaconego. Zakres rzeczowy 1
wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, a ptatnosci dokonywane bgda w oparciu o protokoly odbioréw sporzadzone z
udziatem Zamawiajacego,

3) wynagrodzenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastagpi na podstawie
koncowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru
koncowego robdt, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 9.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie bgdzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek

tytutow.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zrealizowane przy udziale podwykonawcow

1 dalszych podwykonawcow nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce:

1) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowa a przez niego zrealizowane
na podstawie umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy, lub

2) o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
uregulowaniu wzgledem nich wymagalnych naleznosci do wysokos$ci objetej platnoscia
koncowa.

Jezeli Wykonawca wraz z fakturg VAT nie przedlozy dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 8

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajacego z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatno$ci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

......................... Prowadzony przez ..................... w terminie 30 dni od daty

otrzymania faktury, z zastrzezeniem ust. 11 1 ust. 12 umowy. Datg zaptaty jest dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 10 rachunek bankowy znajduje si¢

w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej. Oswiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaptaty przez

Zamawiajacego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w powyzszym

wykazie, lub przekazania zaptaty przez Zamawiajacego na inny rachunek bankowy

Wykonawcy znajdujacy si¢ w tym wykazie.

Strony ustalaja, ze op6znienie w zaptacie wynagrodzenia spowodowane brakiem wskazanego

rachunku bankowego w wykazie, o ktérym mowa w ust. 10, bedzie traktowane jako powstale

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek

za zwloke.

Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 11, maja zastosowanie do zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku spelnienia wymagan, o ktorych

mowa w art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych

(t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lno$ci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak

rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okre§lonej w ust. 14 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,

ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnos$cia bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzglgdem Zamawiajacego bezskuteczne.



W

1.

§4

Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczgcie realizacji: od dnia zawarcia umowy
2) zakonczenie realizacji : do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy.
z zastrzezeniem pkt. 3
3) termin zakonczenia realizacji zamowienia oznacza dzien fizycznego zakoficzenia robot
poprzez zgloszenie gotowosci do ich odbioru.
Zamawiajacy do dnia ............... 2022 r. (do 3-ch dni po podpisaniu umowy) przekaze
Wykonawcy:
1) dokumentacj¢ projektowa,
2) teren budowy pod realizacje zadania,
3) dziennik budowy.

§5

Nadzor nad realizacjg umowy

Zamawiajacy powotuje Pania/ Pana .........ceeeee. do pelienia obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.) i rozliczeniem niniejszej] umowy. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig 1 ilo$cig robot, ktore sa niezbgdne
dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowag 1 dokumentacja techniczng wykonania
przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga
zmiany Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pani/ Pan ...............
Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga zaakceptowania Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda takie same jak wymagane
postanowieniami SWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia pisma nie zglosi
w formie pisemnej zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca
odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku
9



z niewlasciwym zabezpieczeniem 1 wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi robotami —

chyba, ze nie zachodzi zwiazek przyczynowy pomigdzy prowadzeniem robdt a wyrzadzona

szkoda, sporzadzona przez siebie dokumentacj¢ oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody

1 straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie r¢kojmi.

Wykonawca przed wejsciem w teren oraz po zakonczeniu robdt wykona dokumentacje

fotograficzna:

a) stanu istniejacego,

b)po wykonaniu robot

1 przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajagcemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

l)prowadzenia pomiaréw 1 badan materialdow oraz robot budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow 1 robot okreslonych w odrebnych przepisach oraz
STWiORB,

2)zastosowania do realizacji przedmiotu zamowienia materiatdow odpowiadajacych co do
jakosci  wymogom  wyrobéw  dopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiadac¢
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB:

a) materialy wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegolnosci:

v odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1213) oraz STWiORB,

v’ posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej
Umowa jakos$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw materialow zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa,

3) dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy 1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robot niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz 2-go dnia roboczego od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiodr
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé niezbgdne otwory
do zbadania robot, a nast¢pnie na wlasny koszt przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego,

4) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatlow
wymaganych do zbadania na Zzadanie inspektora nadzoru jako$ci robdt wykonywanych
z materialbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych
materiatow. Badania realizowane beda przez Wykonawcg na wilasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie beda przewidziane w STWiORB to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W wypadku gdy wyniki badan nie objetych
umowg beda pozytywne dla Wykonawcy ich koszt poniesie Zamawiajacy,

5) informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

6) naprawienia wszelkich szkod wyrzadzonych w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy na
koszt wlasny.

10



§7

Kary umowne

1. Obowiazujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane begda
w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) zwloke w stosunku do okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 terminu zakonczenia robodt -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki, jaki
uptynie pomigdzy tym terminem, a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
- w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki. Kara
liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usunigcie wad. Jezeli nie ustalono terminu
usuni¢cia wad, przyjmuje si¢ termin 14-dni kalendarzowych,

c) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom - w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za te roboty,

d) nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
zwloki,

e) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia,
jezeli zostal ustalony powyzej 30dni kalendarzowych - w wysokosci 1.000,00 zt,

h) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce, skutkujace
odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy, - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

1) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
kalendarzowych - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

j) za kazdy przypadek zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu dokumentow,
o ktorych mowa w § 5 ust. 5 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
zwloki,

k) za kazdy przypadek niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci — w wysokosci:

- 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku
Wykonawcy,

- 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo w
przypadku podwykonawcy.

Laczna  maksymalna  wysoko$¢  wszystkich  kar umownych  naliczonych

1 egzekwowanych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci brutto

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki. Laczna warto$¢ naliczonych i
egzekwowanych od Zamawiajacego kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko§¢ przewidzianych w umowie kar umownych do wysokos$ci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. i nastgpne).

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§8

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opoOznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robodt tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejsza Umowa oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 5 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalno$ci odpowiadajacej zakresowi
niniejszej umowy,

5) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych o tacznej wartosci przekraczajace;j
20% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. I Umowy,

6) jezeli Wykonawca wprowadzit Zamawiajacego w blad przy sktadaniu oferty lub istniata
podstawa wykluczenia Wykonawcy z postepowania,

7) Wykonawca nie wypetnia obowigzku w zakresie zatrudnienia osoéb przy wykonaniu
przedmiotowego zamdwienia w oparciu 0 umoweg o prace, zgodnie z § 13 umowy,

8) Wykonawca nie posiada lub nie przedluzyl ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z § 12 umowy.

2. Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy
na piSmie z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach z zastrzezeniem, o ktorym mowa w ust. 3.

3. Jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zobowigzany jest
wezwac go do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. W razie, gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania rob6t nie ulegnie poprawie,
Zamawiajacy po co najmniej dwukrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstapi¢
w terminie 5 dni od powzigcia wiadomosci o dalszym nie wykonywaniu robdt zgodnie
z Umowa.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu prawidlowego wykonania czgéci Umowy do momentu odstgpienia
Zamawiajacego od umowy. Wykonawcy nie przystuguje z tytulu zgodnego z umowa
odstgpienia od umowy roszczenie o zaptate odszkodowania.

5. Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej cze$ci zamowienia,
2) zobowiazania z tytutu jakos$ci i rgkojmi za wady prac dotychczas wykonanych,
3) kary umowne.
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§9

Odbior przedmiotu umowy

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bgdzie wykonanie pelnego zakresu robot objetych
Umowa. Zakres rzeczowy 1 wyliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty musi by¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych beda realizowane

w nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowa zostang zakonczone — Inspektor nadzoru
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod
warunkiem, ze wraz ze zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz potwierdzenie zlozenia, pomiaru
powykonawczego do Zasobow Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Zywecu,

c) operat kolaudacyjny (zbidr wszystkich dokumentow kontraktowych, z uwzglednieniem
zmian zaistnialych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych pomiarow
1 badan materiatow oraz rodzajow wykonanych robdt zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci
materiatow 1 robdt okreslonych w  specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem
wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze
uzyte materiaty budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢
oswiadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami 1 obowigzujacymi przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robdt, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania cato$ci robdt wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt, o ktorych mowa § 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad. O usunigciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a)jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po

raz drugi.
§10
Re¢kojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu (zgodnie z Ofertq) ...... miesiecznej rekojmi za wady

na wykonane roboty, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia.
Bieg rekojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robdt
budowlanych objetych Umowa3.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotlalng i1 bezwarunkowa zgode. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rgkojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu
robot. Przed uptywem okresu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o terminie
przegladu i dokona odbioru ostatecznego robo6t, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w  ofercie, tj.  ...eee... zt  (stownie:...................... )
w formie: coceieiiniiiiniinnnnn.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W razie przedtuzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

a) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego,
b) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie rekojmi za wady, o ile wczesniej

Zamawiajacy nie skorzystal z przystugujacego mu prawa do roszczen.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadaja polisy od NW.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ w catym okresie trwania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwote nie mniejsza niz 2.000.000,00 z1.
Wykonawca w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
wygasnie badz straci swoja waznos$¢ w trakcie realizacji zamowienia, zobowigzuje si¢ do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej w terminie gwarantujagcym ciaglto$¢ ubezpieczenia na
warunkach odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postgpowania.
Wykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego przedlozy dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody oplacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajacego
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do o0sob
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych. W przypadku
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wystapienia ww. 0s0b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami.

§13
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg pracownikoéw fizycznych, operatoréw maszyn i urzadzen wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia wszystkie czynno$ci z zakresu prac zwigzanych z remontem
nawierzchni jezdni, chyba ze okoliczno$ci $wiadczenia ww. czynno$ci nie wskazujg na
obowigzek ich wykonywania na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §
1 Kodeksu pracy.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy, takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i 0sob, o ktorych
mowa w ust. 1 nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub
innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobi$cie i samodzielnie powierzone im
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérgkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1
1 wskazanych w wykazie stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, Wykonawca
(podwykonawca) zobowigzuje si¢ zatrudni¢ w to miejsce nowa osobe albo wyznaczy¢ inng
osobe sposrod pozostatych pracownikow juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy)
posiadajacg status osoby, o ktorej mowa w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym wymaga przedstawienia Zamawiajagcemu korekty wykazu o0sob,
o ktorym mowa w ust. 2.
Zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do Umowy.
W przypadku gdy wymog, o ktorym mowa w ust. 4 nie zostanie zrealizowany przez okres
dluzszy niz 5 dni od zakonczenia umowy z poprzednio zatrudniong osoba, Zamawiajacy
bedzie miat prawo naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. j.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce (podwykonawce)
wymogu zatrudnia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej,
w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. k. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez
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11.

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawa pracy. W przypadku

uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrOci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Zatrudnienie przy realizacji zamowienia osob, wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy

z obowiazku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbedne]

ilosci 0sob z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zakresu przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia speinienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci. Dowodami moga by¢:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.

§ 14
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie o$wiadczenia
zmierzajace do jej rozwigzania mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) opisanych w ust. 3 — 6,

2) co do nieistotnych postanowien Umowy.

Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji Umowy moze nastapi¢ z powodu:

1) opo6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy, co
uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcg,

2) wstrzymania wykonywania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych od
Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

3) konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych rob6t budowlanych niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych wykonanie wstrzymuje lub
opoznia realizacj¢ przedmiotu Umowy,

4) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych urzadzen w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej, co
spowodowalo wstrzymanie robdt budowlanych, zmiange dokumentacji lub wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych,
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5) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypaléw lub  znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawcg,

7) opoOznienia organdow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opoznienie organdw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwos$ci wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

9) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.),

10) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

uniemozliwiajacych prawidtowe jakosSciowo realizowanie robdt, pomimo zastosowania
wszelkich dostepnych $rodkow przez Wykonawcg. Do niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot zalicza si¢: $nieg, mroz, deszcz,
grad, niskg temperature oraz silny wiatr wystepujace w wielkosciach uniemozliwiajacych
catkowicie prowadzenie robdt zgodnie z umowg, normami lub innymi przepisami.
W takim przypadku termin wykonania zamdwienia moze zosta¢ przedtuzony o ilo$¢ dni,
w ktorych roboty nie byty realizowane (wstrzymanie wykonywania robot). Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia Inspektora nadzoru oraz dokonania w Dzienniku budowy
wpisu o dniu zaprzestania robot z uwagi na wystgpienie wyzej wyszczegdlnionych
warunkéw atmosferycznych oraz o dniu przystagpienia do robot w zwiazku z ustaniem
niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

11) wystagpienia warunkoéw sity wyzszej rozumianej jako zaistnienie zdarzen z dziataniem sit
przyrody, w tym w szczegdlnosci powodzi, pozaru, epidemii, innych klesk zywiotowych,
na ktoére strony nie maja wptywu i przed ktdrymi nie mogly si¢ zabezpieczy¢, wymaga
Zmiany umowy,

12) opoznienia, na skutek zawieszenia realizacji umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z epidemii koronawirusa pod warunkiem, ze maja bezposredni wplyw na
wykonanie zobowigzania, wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3

ust. 1, w przypadkach okreslonych powyze;j.

4. Wniosek o przedtuzenie terminu wykonania umowy, nie dluzej niz o czas, w jakim
okoliczno$ci wymienione w ust. 3 wplynely na termin wykonania Umowy przez
Wykonawcg, tj. uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu Umowy, musi
zosta¢ ztozony przez Wykonawce na piSmie 1 by¢ odpowiednio uzasadniony lub
udokumentowany. Zamawiajacy odmowi przedluzenia terminu zakonczenia realizacji
umowy, jezeli Wykonawca odpowiada za zwtok¢ w wykonaniu zamowienia.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku rezygnacji Zamawiajacego
z niektorych robot, jak réwniez zwigkszenia ich zakresu, jezeli okaze si¢ to niezbedne dla
prawidlowej realizacji zamoéwienia. W takich przypadkach do obliczenia wysokosci
wynagrodzenia beda mialy zastosowanie zasady okre§lone w § 3 ust. 2, przy czym
rezygnacja z czeSci robot lub zwigkszenie ich zakresu nie moze spowodowaé zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1, powyzej 5%.

6. Zastapienie dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawceg moze nastgpi¢ w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ppkt b,c ustawy p.z.p.
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Kazda ze stron moze jednostronnie dokona¢ zmian w zakresie numerdow telefonow, faksow,
numeru rachunku bankowego i adresow wskazanych w Umowie — zawiadamiajac o tym
w formie pisemnej druga stron¢ niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz dnia nastgpnego po
dokonaniu zmiany. Nie wymaga to zmiany Umowy.

§15
Roboty zamienne i dodatkowe

Zmiana sposobu wykonania robot rzeczowo przewidzianych w zamdowieniu, ale wykonanych
inaczej, niz to pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
lub wykonanie dodatkowych robdt, wynikajacych z dokumentacji projektowej i / lub zasad
wiedzy technicznej, a nie wystgpujacych w przedmiarze robdt, badz tez robdt nie
stanowigcych istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5a
ustawy Prawo budowlane, nie wymagajg zmiany umowy.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, na wniosek

Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych standardow, parametrow oraz na takich

samych zasadach jak okreslone w niniejszej Umowie, a:

1) przyczyny dokonania zmian oraz ich uzasadnienie, zostang opisane w stosownych
dokumentach (notatka stuzbowa, protokot koniecznosci, itp.),

2) zmiana bedzie dokonana na podstawie zatwierdzonego przez Kierownika
Zamawiajacego protokotu koniecznosci, zawierajgcego zakres oraz wyliczenie, w sposob
okreslony w § 3 ust. 2, wartosci robdt dodatkowych / zamiennych, przedstawione w
formie kosztorysu ofertowego sprawdzonego przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
w terminie 3 dni (roboczych) od otrzymania kosztorysu, dokona jego weryfikacji w
oparciu o zasady okre§lone w § 3 ust. 2.

§16
Rozwiazywanie sporow

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez
skierowanie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty
zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze stron uprawniona jest do wystapienia na droge sadowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda
miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych 1 Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zalaczniki do umowy, stanowiace jej integralna czes¢:

1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Wykaz os6b — umowy o pracg

Zamawiajacy:

kontrasygnuje:

Wykonawca:
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