GKI1.7011.4.5.2026 Zalgcznik nr 4
WZOR UMOWY

UMOWA NR ...... /2026/GKI

zawarta w Zywcu w dnill ..........c.co.ee...... 2026 r. pomiedzy:

NABYWCA:
Miastem Zywiec, z siedzibg 34-300 Zywiec, Rynek 2,
posiadajgcym NIP: 553-25-10-885, REGON: 072182539,

ODBIORCA:
Urzedem Miejskim w Zyweu z siedzibg 34-300 Zywiec, Rynek 2,
posiadajacym NIP: 553-10-03-117, REGON: 000524022,

reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Boguslawy Gardas,

zwanym dalej Zamawiajacym

TEPTEZENTOWANG PIZEZ: v evvsetenetin et et e et et e e e et e et et e e e et e et e s e e e ea e e e et e e s eaeneneans
zwang dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajagcego w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, na podstawie art. 157a ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie
ludnosci 1 obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 z pdzn. zm.) ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 . poz. 795) i ....... , 0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktorego
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa wraz z rozbudowa budynku z przeznaczeniem na
magazyn obrony cywilnej i miejsca doraznego schronienia” przy ul. Witosa 40 w Zywcu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejsza Umowa,
dokumentacja projektowa 1 Zaproszeniem do zawarcia umowy, ktore lacznie z oferta
Wykonawcy z dnia ... 2026 r. stanowig integralng cz¢s¢ Umowy, oraz zasadami sztuki



budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie

okreslonym Umowa.

. Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

modernizacje czesci zewnetrznej budynku gtownego:

a) czeSciowe docieplenie uzupelniajagce oraz docieplenie wszystkich pozostatych
elewacji budynku styropianem EPS 70 lub welng mineralng gr. 20 cm
z wykonczeniem elewacji tynkiem cienkowarstwowym polikrzemianowym,

b) docieplenie stropodachéw nizszych czeéci budynku welng mineralng twarda
gr. 30 cm z wymiang pokrycia z papy na membrang PVC gr. 1,5 mm z ragbkami
w kolorze grafitowym (imitujgca blache ptaska na rabek),

¢) przemalowanie istniejacej blachy na dachu budynku gtéwnego wraz z kominami na
kolor grafitowy,

d) catkowita wymiang stolarki okienno-drzwiowej na drewniana,
e) wykonanie detalu architektonicznego w postaci ramek okienno-drzwiowych,

f) wykonczenie szybu platformy dla niepelnosprawnych, ponad dachem budynku,
przyciemnianymi szybami elewacyjnymi w systemie SPIDER,

g) wykonanie szklanych daszkéw nad wejsciami do budynku,

h) wymiang systemu odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe),

1) wykonanie o$wietlenia elewacji frontowej,

j) remont i czeSciowa wymiang istniejacego ogrodzenia,

modernizacj¢ i kompleksowy remont wraz z czeSciowa przebudowa pomieszczen
wewnatrz budynku gléwnego:

a) przebudowg istniejacej klatki schodowe;:

— projektowana klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej monolitycznej ptytowo-
belkowej, wykonczona plytkami gresowymi stopnicowymi z atestem
antyposlizgowosci,

— Dbalustrada stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym z prze¢stami
pionowymi o wys. 1,1 m z poreczami wzdtuz biegdw schodowych,

b) wymurowanie nowych $cian nos$nych z cegly ceramicznej o grubosci 25 cm

(w piwnicach, podpierajacych strop),

¢) wykonanie $cian dzialowych z ptyt G-K na ruszcie stalowym z wypehieniem
z welny mineralnej akustycznej,
d) zamurowanie otworow z bloczkéw gazobetonowych,

e) wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach biurowych, socjalnych,
gospodarczych, technicznych i1 sanitarnych oraz schodéw i1 korytarzy z plytek
gresowych z atestem antyposlizgowosci,

f) wykonczenie $cian i sufitow wraz z ich malowaniem,
g) wymiane drzwi wewngtrznych oraz parapetow okiennych wewnetrznych,

h) zakup wraz z montazem wyposazenia toalet,



1) zakup wraz z montazem czgSciowego wyposazenia pomieszczen w przedmioty i
meble niezbedne do funkcjonowania obiektu (zgodnie z czgécia rysunkowa oraz
specytikacja),

3) modernizacje i wykonanie instalacji:

a) wentylacji — grawitacyjna (w MDS wentylacja grawitacyjna wspierana jest poprzez

system wentylacji mechanicznej podtaczonej do wewngetrznej instalacji elektrycznej

oraz do Zrddla zasilania awaryjnego, wentylacja wyposazona w odpowiednie filtry,
uruchamiana wylacznie w czasie dzialania MDS — nie aktywna w okresie pokoju),

b) wodociggowej — zasilanie: wodociag z wewngtrznej sieci wodociggowe;,

c¢) kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie do istniejace studzienki kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie dziatki,

d) centralnego ogrzewania — grzejnikowa, elektryczna, pompa ciepta,

e) elektrycznej — zasilanie w energi¢ elektryczng kablem ziemnym niskiego napigcia w
ramach instalacji wewnetrznej,

f) niskopradowych — monitoring zewnetrzny, instalacja alarmowa ewakuacyjna,
g) awaryjnej: agregat pradotworczy
h) lacznosci,

4) przystosowanie obiektu dla 0séb z niepelnosprawnos$ciami:

a) wydzielenie z drogi wewnetrznej specjalnego pasa pieszego wzdluz chodnika
wewnetrznego,

b) montaz podnosnika srubowego,

c) dostawa 1 montaz umywalek 1 toalet dostosowanych do potrzeb 0s6b
niepelnosprawnych,

5) modernizacj¢ budynku garazy:
a) remont elewacji (kolorystyka dostosowana do estetyki budynku gtéwnego),
b) przemalowanie stolarki okienno-drzwiowej,
6) modernizacje zagospodarowania terenu:
a) wymiang utwardzen kamiennych na betonowa kostke brukowa,
b) modernizacj¢ odprowadzenia wod deszczowych,

c) lokalizacj¢ 5 na placu manewrowym (w tym 4 dla samochodéw osobowych o wym.
2,5 m x 5,0 m oraz jedno dostosowane do potrzeb 0sob niepelnosprawnych o wym.
3,6 m x 5,0 m).
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
8) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa (zalacznik
nr 3 do Umowy), opracowana przez Biuro Projektow Budownictwa mgr inz. Jarostaw
Kwak, zawierajaca:
1) inwentaryzacje,
2) projekt budowlany,



3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

projekt techniczny,

projekt instalacji elektrycznych,

projekt przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej,
projekt instalacji sanitarnych,

projekt zagospodarowania terenu,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB),

przedmiar robot.

5. Zobowigzanie do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja techniczng nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy
1 zglaszania Zamawiajgcemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscia

niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepisow prawa.

6. Do Wykonawcy przedmiotu zamowienia nalezy roéwniez wykonanie nastepujacych
prac towarzyszacych i poniesienie kosztow zwigzanych z :

1))

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem
dojécia do obiektu oraz przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,
w tym w szczegolnosci takie zorganizowanie pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, instalacyjnych 1 innych, aby wykluczy¢ ryzyko przypadkowego
oddziatywania lub zagrozenia na osoby znajdujagce si¢ na terenie przylegtym
lub w najblizszym otoczeniu, na ktérym beda wykonywane jakiekolwiek prace,

zorganizowaniem wlasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robot i jego wilasciwym utrzymaniem w trakcie
realizacji zamowienia oraz informacjg o utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidlowe utrzymanie i naprawe drog dojazdowych oraz w razie koniecznosci uzyska
zezwolenia wlascicieli drég na przejazd 1 zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

wykonaniem robot przygotowawczych przed rozpoczgciem inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — rob6t porzadkowych i doprowadzajacych teren zwigzany z prowadzeniem
prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem kosztow
ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratoréw sieci i urzadzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robot,

prowadzeniem robot w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamoéwienia
na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami uzgodnien uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
urzadzen,



9) sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza
przestanki okreslone w art. 21a ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2026 1. poz. 524 z p6zn. zm.),

10) przeprowadzeniem wszystkich niezb¢dnych: prob, badan i odbioréw przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych ich wynik,

11) zagospodarowaniem materialdow z rozbiorki, ktore powinny by¢ usunig¢te poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisOow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.): Wykonawca przyjmuje na
siebie pelng odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstatymi
przy realizacji przedmiotu zamdwienia 1 z tego tytulu ponosit bedzie
odpowiedzialnos¢. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodéw
potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i1 na zadanie Zamawiajacego do ich
przedstawienia,

12) uporzadkowaniem terenu budowy,

13) w razie konieczno$ci — z zapewnieniem udziatu kierownika budowy w odbiorach
koncowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (PINB),

14) wykonaniem 1 przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w ilosci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).

. W przypadku nie spelienia przez Wykonawce warunkow opisanych w ust. 4, koszt

ewentualnych szkod wyrzadzonych na osobach 1 rzeczach w zwiazku z realizacja

zamoOwienia obcigzac¢ bedzie wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi

warunkami i materiatami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotuUmowy.

Nieoszacowanie, pomini¢cie elementow robot czy brak rozpoznania przedmiotu zaméwienia

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce.

Koszt tych prac bedzie obciazat wylacznie Wykonawce.

§2
Udzial podwykonawcow

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom na zasadach
ogolnych, okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca pelni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow
podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy jak za dziatania wtasne.

§3
Termin realizacji Umowy
Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczegcie realizacji: od dnia zawarcia Umowy,

2) zakonczenie realizacji: do 30 listopada 2026 r.



Zamawiajacy w terminie do dnia ........... r. (do 3 dni od podpisania Umowy) przekaze
Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,
2) teren budowy pod realizacj¢ zadania,

3) dziennik budowy.
§4

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje 1 uzgodni
z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory okresli etapy realizacji
zamoéwienia, ich terminy oraz wartosci finansowe. Harmonogram bedzie stanowil podstawe
do oceny przez Zamawiajacego postepu prac oraz zaptaty faktury czgsciowej. Wykonywanie
przedmiotu Umowy niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem bedzie uwazane za
nienalezyte wykonywanie Umowy, skutkujace mozliwoscig natychmiastowego wstrzymania
przez Zamawiajacego wszelkich prac, z winy Wykonawcy.

Harmonogram  rzeczowo-finansowy  musi  przewidywa¢  rozliczenie = Umowy
w dwoch czesciach, przy czym wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 50%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory nie uwzglgdnia warunkéw wskazanych
w ust. 2, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci od faktycznego
postgpu prac oraz wplywu tego postepu na powigzanie z pracami pozostatymi
do wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajacym moze uwzgledni¢ rdwniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania
poszczegolnych robot w ramach zakresu prac pozostajacych do wykonania.

Zmiana harmonogramu nie jest mozliwa w zakresie wydluzenia terminu zakonczenia
realizacji zamowienia. Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymaga¢ bedzie ponownej
akceptacji przez Zamawiajacego.

§5

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja,
zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote:

— Nett0 ccevvnriiniiinninnn 7l (stownie zt),
— podatek VAT ... %o, tj. cevveviinnrinnnnnnn z} (stownie zt),
— brutto .....cceevvniennnn. 7} (stownie zt).



10.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane =z realizacja robdt objetych dokumentacjg techniczng i
Zapytaniem ofertowym.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére niezbgedne sa do wykonania przez niego przedmiotu
zamowienia. Niedoszacowanie, pomini¢cie elementow robot czy brak pelnego rozpoznania
przedmiotu zamowienia nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o
ktorym mowa w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wylacznie Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie bedzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek
tytulow.

Faktura czeSciowa bedzie mogta by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu danego etapu
realizacji zamowienia, ujetego w zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Zakres rzeczowy 1 wyliczenie finansowe wykonanych robot
budowlanych musza by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru, a platnosci beda
dokonywane w oparciu o protokoty odbioréw czesciowego i koncowego, sporzadzone przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia wartos$¢ faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

Rozliczenie koncowe nastagpi faktura koncows, wystawiong przez Wykonawce
po zakonczeniu 1 bezusterkowym odbiorze catosci zadania w oparciu o protokot odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu
warto$ci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszonym o
kwote poprzednio zafakturowana, przy czym koncowa warto$¢ robdt nie moze przekroczy¢
kwoty okreslonej w ust. 1.

Nalezno$s¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajagcego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje
si¢ w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. O$wiadczenie to skladane jest pod rygorem odmowy zaptaty
przez Zamawiajacego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego sie
w powyzszym wykazie, lub przekazania zaptaty przez Zamawiajacego na inny rachunek
bankowy Wykonawcy znajdujacy si¢ w tym wykazie.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
faktury. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktorym mowa w ust. 8, do czasu wskazania
rachunku bankowego znajdujacego si¢ w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w ust. 7.
Opoznienie w powyzszym przypadku bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek ustawowych za
opdznienie.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci,



11.

12.

13.

14.

jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 10 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich ewentualnych
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
Faktura powinna by¢ wystawiona wg nastepujacego wzoru:
Nabyweca: Miasto Zywiec
Rynek 2, 34-300 Zywiec
NIP: 553-25-10-885

Odbiorca: Urzad Miejski w Zywcu
Rynek 2, 34-300 Zywiec
NIP: 553-10-03-117
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej, termin ptatnosci za
fakture biegnie od dnia zarejestrowania faktury w systemie KseF, jednak nie wcze$niej niz
od dnia przestania Zamawiajacemu zatgcznikéw do faktury, o ktérych mowa w ust. 9.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie, tj. ceveveeneennen zt (stownie: ............... zt) w formie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
1)  70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego,

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu regkojmi za wady,
o 1ile wczesniej Zamawiajacy nie skorzystat z przyslugujacego mu prawa
do roszczen.

W razie przedtuzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do niezwlocznego przedlozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.

§7

Nadzor nad realizacja Umowy

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania inspektora nadzoru inwestorskiego

nad realizacja catosci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
jego powotania. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego
mu przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo



budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z pdzn. zm.), w tym obejmujace rozliczenie
niniejszej Umowy. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych
z jako$cig 1 iloscig robdt, ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowa
1 dokumentacjg techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej
akceptacji zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie. Zmiana w/w osoby nie wymaga zmiany
Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bgdzie Kierownik budowy P. .....................

Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okreslonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga zaakceptowania Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby bg¢da co najmniej takie same
jak wymagane postanowieniami Zapytania ofertowego. Zmiana osoby bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia pisma nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 3, nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje i przedtozy
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy robot objetych zaméwieniem.

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru przedmiotu Umowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia 1 wyrzadzone komukolwiek szkody powstate
w zwiagzku z niewlasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robdt lub w zwigzku z tymi
robotami — chyba zZe nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomig¢dzy prowadzeniem robot
a wyrzadzong szkoda —, sporzadzong przez siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnosé
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi za wady. Wykonawca przed wejSciem na plac budowy
oraz po zakonczeniu robot wykona dokumentacje fotograticzng:

1) stanu istniejacego,
2) po wykonaniu robot

1 przekaze ja w wersji elektronicznej Zamawiajgcemu.



3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

prowadzenia pomiaroOw 1 badan materialdbw oraz rob6t budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow i robdt okreslonych w odrebnych przepisach,

zastosowania do realizacji przedmiotu zamoéwienia materiatdow odpowiadajacych
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji techniczne;j:

a) materialy wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materialow okreslonej
Umowg jakos$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakos$ci materiatdéw, przestrzegania
warunkéow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci
oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw materialow zapewniajacych
dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa,

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych
przed ich wbudowaniem, w szczegdlnos$ci poprzez udowodnienie roéwnowaznosci
produktow wskazanych w dokumentacji projektowej oraz przedlozenia dokumentdéw
wskazujacych na rownowazno$¢ zastosowanych norm technicznych,

dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robot niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz 2-go dnia od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli
Wykonawca

nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory
do zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie inspektora nadzoru jako$ci robot wykonywanych
z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych
materiatdéw. Badania realizowane beda przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan, ktére nie beda przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

naprawienia wszelkich szkod wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej] Umowy
na koszt wlasny.
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§9
Koordynacja realizacji Umowy
Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ umowy sa:
1) ze strony Zamawiajacego:
a) Dariusz Zagol — Naczelnik Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 41, e-mail: bgk@zywiec.pl,
b) Waldemar Dziki — inspektor Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail:
inwestycje@zywiec.pl ,

c) Stawomir Szczelina — gl specj., tel. 33 475 42 39, e-mail:
slawomir.szczelina@zywiec.pl,

2) ze strony Wykonawcy:

§10
Odbior przedmiotu Umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catkowitego zakresu
rob6t objetych Umowa. Zakres rzeczowy 1 wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi
by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

2. Podstawe zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robot
budowlanych stanowi faktyczne zakonczenie realizacji zadania, potwierdzone
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

3. Czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych beda realizowane
w nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowa zostang zakonczone — inspektor nadzoru,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie,
pod warunkiem ze wraz ze zgloszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca
przedlozy:

a) dziennik budowy,

b) operat  kolaudacyjny (zbior  wszystkich  dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie realizacji robdt, wynikow
przeprowadzonych pomiaréw i1 badan materiatlow oraz rodzajéw wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robot okreslonych w dokumentacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty
(atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sa zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, musza zawiera¢ os$wiadczenie kierownika budowy
o ich wbudowaniu,

c) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt budowlanych
z dokumentacja  techniczng, warunkami 1 obowigzujagcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

11



Zgloszenie zakonczenia robot bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catoéci robot wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru
koncowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt, o ktorych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostana

stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. O usunigciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
inspektora nadzoru oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§11
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ odpowiednio:
1) rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane— na okres .... miesiecy, oraz

2) gwarancji jakoSci na uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia i sprzet — na okres
.... miesiecy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
cato$ci robdt budowlanych objetych Umowa.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwolalng i bezwarunkowg zgode. Zamawiajacy
zachowuje jednoczes$nie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

. W okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robot.

Przed uptywem okresu rgkojmi za wady na wykonane roboty budowlane i1 prace
instalacyjno-montazowe Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu
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i dokona odbioru ostatecznego robot i prac instalacyjno-montazowych, bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy.

§12
Kary umowne

Forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy sa kary
umowne,

z zastrzezeniem ust. 2 1 3. Kary umowne naliczane beda w nastepujacych wypadkach
1 wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) zwloke w stosunku do terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt 2 Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy tymi terminami, a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki. Kara liczona bedzie od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad. Jezeli nie ustalono terminu usunig¢cia wad, przyjmuje si¢ termin
14-dniowy,

c) zwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub kosztorysu ofertowego — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

d) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, takze skutkujace odstagpieniem od Umowy przez Zamawiajacego
— w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

e) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
kalendarzowych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

f) brak ciaglosci ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
lub od zdarzen losowych — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwlok¢ w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, takze skutkujace odstgpieniem od Umowy przez Wykonawce —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody —
na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. i nastepne).

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
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naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§13
Odstapienie od Umowy
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowg oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajacych dluzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4)  braku wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajacym,

5) braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy odpowiedzialno$ci cywilne;.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1, upowazniaja Zamawiajacego do odstapienia od Umowy

w terminie 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych
odstapienie.

. Jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg, Zamawiajacy zobowigzany jest
wezwac go do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni
termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robdt nie ulegnie zmianie,
Zamawiajacy po pisemnej interwencji moze od niej odstapic.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Odstgpienie od Umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie do 30 dni
od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wylacznie wykonanej, zaakceptowanej i odebrane;j
przez Zamawiajacego czgsci Umowy, o ile wezesniej nie zostata ona rozliczona.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:
1) wady wykonanej czg¢$ci zamoOwienia, na zasadach og6élnych,

2) kary umowne za naruszenia do dnia odstgpienia od Umowy.

§14
Zmiany Umowy

. Wszelkie zmiany i uzupehlienia niniejszej Umowy, jak réwniez wszelkie o§wiadczenia
zmierzajace do jej rozwigzania moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. Nie stanowig zmiany Umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,
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2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy.

Zmiany danych wskazanych w ust. 2 nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 15
Ubezpieczenia

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NNW.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytulu szkédd, ktéore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 500.000,00 zt (stownie: piecéset tysigcy ztotych),
a w szczegblnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej wygasnie badz straci swojg wazno$¢ w trakcie realizacji zamoOwienia, to
zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caty okres obowigzywania
Umowy

1 na warunkach odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedlozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek.
Brak ciaglosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie naleznych sktadek, stanowi
dla Zamawiajacego podstawe do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 12 ust. 1 pkt 1
lit. f) Umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

§16
Rozwiazywanie sporow
W razie powstania sporow na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowigzane
sa do wyczerpania drogi postgpowania polubownego. Postepowanie polubowne rozpoczyna
si¢ poprzez skierowanie na piSmie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
do 5 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W przypadku zakonczenia postepowania polubownego niepowodzeniem, kazda ze Stron
uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§17

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego i prawo budowlanego.

2. Umowge sporzadzono / w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, dwa Zamawiajacy / w formie elektronicznej*.

Zalaczniki jej inteoraln

1. Zaproszenie do zawarcia umowy z dnia ....07.2026 r.

2. Oferta Wykonawcy z dnia .......... r.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:

* Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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Klauzula informacyjna dla zawarcia Umowy

Wypehiajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 1 14 rozporzadzenia PEiR

(UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.
L.z 2016 1. Nr 119, s. 1, z pdzn. zm.) — dalej RODO, informujemy ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zywiec, Rynek 2, 34-300

Zywiec,

tel. 33 475 42 00, email: sekretariat@zywiec.pl .

Moze Pani/Pan kontaktowa¢ si¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych

oraz z wykonywaniem praw przystugujacych na mocy RODO z Administratorem

z wykorzystaniem powyzszych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora

Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: chronadanychosobowych@zywiec.pl .

Podstawy i cele przetwarzania danych:

1). Dane osobowe wykonawcy, ktory jest osobag fizyczng: Pani/Pana dane osobowe beda
przetwarzane w zwigzku z wykonaniem umowy, a takze podjecia czynno$ci niezbednych
przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepisow o rachunkowosci w celu
rozliczen, a takze ustawy o dostepie do informacji publicznej, w zwigzku z obowigzkiem
ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowigcym informacje publiczng (art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO). Dane moga by¢ takze przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2). Dane os6b dziatajacych w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie
z Wykonawca: Pani/a dane osobowe bgda przetwarzane w zwigzku z realizacja
postanowien zawartej umowy, a takze ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

Pani/Pana dane moga by¢ udostgpniane podmiotom i osobom upowaznionym do tego
na podstawie przepisdéw prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji
publicznej. Moga zostaé takze udostgpnione podmiotom realizujacym czynnosci niezbedne
do zrealizowania wskazanych celow przetwarzania. Niezbedne dane dotyczace umowy
zostan¢ udostgpnione w Centralnym Rejestrze Umoéw — zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania umowy, a nast¢pnie
przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze wzgledu na przepisy o rachunkowosci.
W przypadku roszczen dane beda przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
Posiada Pani/Pan prawo zadania dostgpu do swoich danych osobowych, a takze
ich sprostowania (poprawiania). Przystuguje Pani/u takze prawo do zadania usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania, a takze sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przystuguje
ono jedynie w sytuacji, jezeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbedne do wywiazania si¢
przez Administratora z obowigzku prawnego i nie wystepuja inne nadrzgdne prawne
podstawy przetwarzania.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora

przetwarzanie do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia oraz realizacji umowy.

WYKONAWCA:
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