Oznaczenie sprawy: IM.271.4.00002.2011 Zatacznik nr 1

Wykonawca/ Lider Konsorcjum™
Nazwa | adres fITmY . .usiommaniamisie:
NIF: - s e :

ROGON: iisiivinsmin sz

E-INATE: ciiiciisvivinevimisisnive

AEED: oo .
MIASTO ZYWIEC

URZAD MIEJSKI w ZYWCU
34-300 Zywiec, Rynek 2

OFERTA

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu publicznym w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

~Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9
przy ul. Poniatowskiego 12 w Zywcu.”

My nizej podpisami

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

w przypadku oferty skiadanej przez podmioty wystepujace wspolnie podac nazwy (firmy) i dokiadne adresy
wszystkich wspdlnikdw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum

SKLADAMY OFERTE

NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA i OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie
ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz ze wszystkimi zatgcznikami i po
przyjeciu ich bez zastrzezen, uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
postanowieniami i zasadami postepowania.

1. Oferujemy wykonanie catosci przedmiotu zamowienia za cene:

Wartosé netto ..........cooooeviiiiiiinnnn.n. zt,

121 5 | NN o O SN SO O B RO € S S cnptscy s R S il b SO iy RN 8 zt
Podatek VAT - .... % ... zZt

L (01131 8 LT PRI
Ogoétem wartos¢ brutto ........ E—— IS SR, .

L3 10 LT L= PN zt

2. Oswiadczamy, ze uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania
i zlozenia oferty oraz wykonania zamdwienia, w zwigzku z czym powyzsza cena



zawiera  wszystkie koszty jakie ponosi zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej
oferty.

3. Zobowigzujemy sie do wykonania zamowienia w nizej okreslonych terminach:

1) rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy
2) zakoniczenie realizacji: do dnia 26 sierpnia 2011r.

4. Na wykonane roboty udzielamy 72 miesiecznej rekojmi.

5. Oswiadczamy, ze wykonanie nizej wymienionych czesci zamodwienie zamierzamy
POWICEZYC POOWYKONBWEDIINS .covviucsnmiissmmiossiioninssssinsisssisss s ssiossss oo e i

(rodzaj powierzonych robdt)

6. Za wykonanie zamdwienia przyjmujemy termin ptatnosci 30 dni.

7. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania
ofert.

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie: ......
............................................. i wysokosci zadanej przez Zamawiajacego.

9. Oswiadczamy, ze wszystkie zataczniki stanowig integralng czes¢ oferty i z wyjatkiem
informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach nr ................. - niniejsza
oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sg jawne i nie zawieraja informacji stanowiacych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

10. Oswiadczamy, ze wszystkie strony naszej oferty, tacznie ze wszystkimi zatacznikami sg
trwale ze sobg potaczone, ponumerowane i cata oferta skiada sie z ......cvvvveennnnnnn.
SERON: (SPOWIITES wuvivaninevsuvesvn s o son i s ais ors v s s VAN ST o v T A S T v )

11. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze wzorem umowy, przyjmujemy ja bez zastrzezen
i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia — w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. Oswiadczamy, iz =zapoznaliSmy sie dokumentacjgq techniczna, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, dokonalismy
wizji lokalnej i nie wnosimy zastrzezen do dokumentacji projektowej.

13. Oswiadczamy, iz wszystkie informacje zamieszczone w ofercie sg prawdziwe

14. Zatacznikami do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng cze$¢ sq nastepujace
oswiadczenia i dokumenty:

(Pieczatka i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

(B]



Zalacznik nr 2
Oznaczenie sprawy: IM.271.4.00002.2011

OSWIADCZENIE
O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

NAZWa | 8dreS WYKONAWCY D oottt ee e eae s e e s e s e sssa e ssa e s a8 e se e s e ssessrsesss e st eas st serseseessnssessrnerens
¢! T — fax:
NIP: e Regon: ...
e L | R e S :
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W  zwigzku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczamy,

ze Wykonawca, na dzien sktadania ofert, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na roboty budowlane pn.:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9
przy ul. Poniatowskiego 12 w Zywcu.

spetnia warunki, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

miejscowosd | data (Pieczatka i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)



Zalacznik nr 3
Oznaczenie sprawy: IM.271.4.00002.2011

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa | adres WYKONAWEY? o i i i s e i e s
tel: emaaaas fax

NIP: s Regon

BTN 2 aiusiasonstuinins iR R A SR

REED T // o

Skfadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, na roboty budowlane pn.:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9
przy ul. Poniatowskiego 12 w Zywcu

oswiadczamy,

ze na dzien sktadania ofert, brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu
niespetnienia warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)

miejscowos¢ i data ( Pleczatka | podpis osoby
upowaZnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Zatacznik nr 4
Oznaczenie sprawy: IM.271.4.00002.2011

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONANIU ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.:
~rermomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9
przy ul. Poniatowskiego 12 w Zywcu ”

oswiadczamy, ze:

1) w wykonaniu zamoéwienia uczestniczy¢ bedzie nizej wymieniona osoba,

Kwalifikacje zawodowe
(doswiadczenie,
Poz. Zakres wykonywanych Imie i nazwisko wyksztalcenie,
czynnosci nr i zakres uprawnien)
—
1 2 3 |
1. Kierownik budowy
)
2) osobg wymieniong w poz. .... wykazu, dysponujemy samodzielnie
3) osoba wymieniong w poz. ... wykazu, bedziemy dysponowac polegajac na

osobach podmiotéow trzecich zdolnych do realizacji zamodwienia, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b. ustawy Pzp na dowdd czego, zataczamy:

- pisemne zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
0sob, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

A | o] |- [l 2011 r,

(P.-‘eczqéka i podpis -osob;;- -
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)



Zatacznik nr 5
Oznaczenie sprawy: IM.271.4.00002.2011

(Nazwa | adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE,

ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia

Skiadajqc oferte w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.:

~Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9
przy ul. Poniatowskiego 12 w Zywcu”

oswiadczamy, zZe:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia, posiadaja wymagane

uprawnienia oraz aktualny wpis na liste czionkowstwa wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

(Pieczgtka i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)



Oznaczenie sprawy: IM.271.4.00002.2011 Zatacznik nr 6

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, na roboty budowlane pn.:

~Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9
przy ul. Poniatowskiego 12 w Zywcu”

w zakresie niezbednego do wykazania spetnienia warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia
polegajacego na wykonaniu w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, robot
budowlanych

oswiadczamy,

ze Wykonawca zrealizowat nastepujace roboty:

Nazwa i adres Czas realizacji

Wykonawcy Wartosc¢ Miejsce

(podmiotu) zamobwienia wykonania poczatek koniec
wykazujacego | Zamawiajacego wykonanego robot miesiac / rok miesiac / rok

posiadane przez Zakres robot
doswiadczenie Wykonawce

1 2 3 4 5 6
|

W zalaczeniu:

dokumenty potwierdzajace, ze wyzej wykazane roboty zostatly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone.

UWAGA !

Polegajac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw Wykonawca musi zatgczy¢ pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do zrealizowania czesci zamowienia.

(Pieczatka i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)



IM.271.4.00002.2011 zalacznik nr 7

UMOWA nr..../2011/IM

(wzbr)
zawarta w Zywcu dnia ...eeeee. . 2011 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec,
Rynek 2 reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
a filNg . conussnnmanannnamnns . z siedzibg W ..ocveeureee. prey Uk . 2
NIP: ... REQON: o , dziatajgca na podstawie wpisu do ......... prowadzonego przez
..... pod numerem ......... , reprezentowanym przez :

zwanymdalejwykonawcq

wybranym na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktérego
przedmiotem s3g roboty budowlane pn.: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola
Nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Zywcu.”.

Wspélny stownik zaméwien (CPV): 45.40.00.00-1, 45.44.30.00-4, 45.42.11.30-4,
45.43.10.00-7.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ww. zamodwienia zgodnie z niniejszg
umowa,
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, ktora tacznie
z oferta Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Sposob i zakres wykonania robot budowlanych, zadania inwestycyjnego wskazanego
w ust. 1 zawarty
jest w:
1) dokumentacji technicznej,
2) szczegotowe]j specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiarze robot.

4, Zobowigzanie wykonania robdét zgodnie z dokumentacjq projektowa nie zwalnia
Wykonawcy m.in. od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i
zgtaszania Zamawiajgcemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig
niedochowania warunkéw umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktore niezbedne sa do wykonania przez niego przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie elementéw robét czy brak rozpoznania przedmiotu



zamowienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany ceny okreslonej w umowie przez
Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.
§2

1. Wykonawca, z zastrzezeniem wust.3 wykona przy udziale nizej wymienionych
PodWykonNawcow NastepUjace TODOLY : ...iaisinsisssisisississiiiis i oismivsviisiss

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Podwykonawcy w zakresie robot
budowlanych wskazanych w ofercie, po wczesniejszym przedtozeniu umowy (lub jej
projektu) oraz wskazania w oparciu o dokumentacje zakresu powierzonych
Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zgodnie z art. 647' § 2 i § 4
k:c.

4, Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych Podwykonawcow bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
Podwykonawcdéw, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkdow Zamowienia,

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o
ktérym mowa w § 3 ust. 3 pkt.2.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

7. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawcow.

§3

1. Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegdlnych robot okresla harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji zadania, ktéry stanowi integralng czes¢ umowy ( zatgcznik
nr 1 do umowy). Harmonogram bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajacego
postepu robot oraz realizacji faktur czesciowych.

2. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznoéci od faktycznego
postepu robdét oraz wplywu tego postepu na powigzania z robotami pozostatymi do
wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca moze uwzgledni¢, réwniez
ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Inspektora nadzoru przedstawic
do akceptacji uaktualniony harmonogram realizacji zadania. W przypadku niespetnienia
tego wymogu Inspektor nadzoru moze wstrzymac ptatnos¢ faktury Wykonawcy, az do
czasu ztozenia aktualizacji.

4. Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymagac¢ bedzie ponownego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu, nie:

1) jest dopuszczalna w zakresie powodujacym zmiane okreslonego w § 4 ust. 3 pkt. 2
terminu zakonczenia wykonania umowy,
2) wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

§4
1. Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejsza umowa, zgodnie z wybrang w drodze
przetargu nieograniczonego ofertqg, ustala sie na kwote ..... zt (stownie:

............................ ), z zastrzezeniem ust. 2. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

2. W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu robét objetych ofertg,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujgac za podstawe
wyceny, wartosc¢ faktycznie wykonanych robot i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.



. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy

2) zakonczenie realizacji: do dnia 26 sierpnia 2011 r.

. Zamawiajacy w terminie do dnia ................. (do 3-ch dni od zawarcia umowy) przekaze
Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,

2) teren budowy pod realizacje zadania.

§5

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru (koordynatora) w 0sobie .........cccccecveiieiiiececnnne.

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig
robot, ktére sa niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjq
technicznq wykonania przedmiotu umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajgceqgo.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy w osobie: p. ................

. Osoba wskazana w ust.2. bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustame
Prawo Budowlane.

§ 6

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace dodatkowe obowigzki szczegdtowe:

1) opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robét tacznie z
uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen. Zamawiajacy wymaga,
aby roboty realizowa¢ w sposob zapewniajacy dojscie i dojazd do posesji oraz innych
miejsc uzytecznosci publicznej dziatajacych w obrebie realizacji zamodwienia,

2) wykonanie oznakowania wynikajacego z projektu organizacji ruchu na czas budowy
z jego witasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamodwienia oraz
zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem na teren budowy osdb nie zwigzanych z
prowadzonymi robotami.

3) w trakcie prowadzenia robot Wykonawca bezwzglednie musi zapewni¢ dojscie i dojazd
do posesji oraz innych obiektéw i placdwek handlowych znajdujgacych sie w obrebie
prowadzonych robot. W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkow
opisanych powyzej, wszelkie ewentualne roszczenia 0sob trzecich z tym zwigzane
pokryje Wykonawca robét,

4) zapewnienie prawidtowego utrzymania i naprawy drog dojazdowych oraz uzyskanie
zezwolenia wtascicieli drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszt ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na osobach i
rzeczach w zwiazku z realizacjg zamodwienia obcigza¢ bedzie wytgcznie Wykonawce
robot,

5) sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzag
przestanki okreslone w art. 21a ust. l.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),

6) wytyczenie geodezyjne realizowanego zadania, biezacej obstugi geodezyjnej budowy
wraz z udokumentowaniem zakresow poszczegdlnych robot i etapow odbiorowych, a
nastepnie opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Roboty
geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

7) przeprowadzenie pomiaréw i badan materiatow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w specyfikacjach technicznych:



a) zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

b) materialy i urzadzenia musza posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa oraz
certyfikat zgodnosci z Polska Norma,

8) uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobéw budowlanych
przed ich wbudowaniem,

9) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonywanych na
terenie budowy. Badania realizowane bedg przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie beda przewidziane w umowie to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ te badania,

10) materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),

11) prowadzenie robét w pasie dréog publicznych, w miejscach kolizji z kablami
energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy innych przeszkodach wyniktych w
trakcie realizacji zamowienia odbywa sie na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w
ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

12) zapewnienie nadzoru administratoréw sieci i urzadzern wystepujacych w obrebie
prowadzonych robot,

13) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykona przy pomocy podwykonawcow.

. Od dnia przejecia placu budowy do czasu koricowego odbioru robdt, Wykonawca
odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktore zaistnieja podczas wykonywania umowy. Za
wszystkie wyrzadzone komukolwiek szkody podczas budowy lub zwigzku z budowag, chyba
ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt, a wyrzadzong
szkodgq. Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach,
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

. Wszelkie koszty ogdlne uwaza sie za wliczone w wartosci jednostkowe ujete w Kosztorysie
ofertowym.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
terminie zakrycia  robét ulegajacych  zakryciu oraz o terminie odbioru robdt
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac niezbedne otwory do zbadania robét, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktéorych
zakres nie przekroczy 50% wartosci niniejszego zamowienia, a zajdg przestanki
okreslone w art. 67 ust. 1. pkt.5 Prawa zaméwien  publicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamodwienie Zamawiajacego
udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogow Prawa zamoéwien publicznych.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujgcy sposob:

1) jesli roboty wykonane w ramach robdét dodatkowych odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty wykonane w ramach robét dodatkowych nie odpowiadajg opisowi pozydji
w kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajacemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
nie wyzszych od srednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale,



w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
8. Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokot
koniecznosci, w ktorym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione
w formie protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne
do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie moga byc realizowane
przed podpisaniem stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie
objete dodatkowg umowa.

§ 7

1. Obowigzujacq forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) niedotrzymanie terminu realizacji zamowienia podanego w ofercie w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego,

b) zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

c) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dziern zwioki. Kara
liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. lezeli nie ustalono
terminu usuniecia wad, przyjmuje sie termin 14-dniowy,

d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %

wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwtoke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 1 % wartosci
umownej za kazdy dzien zwioki,

c) odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgacego w wysokosci 20 %
wartosci wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w wypadku zajscia
okolicznosci, o ktérych mowa w art.145 Prawa zamowien publicznych, a w szczegdlnosci
nie otrzymania dotacji z rezerw celowych budzetu panstwa na dofinansowanie zadania
wskazanego w § 1 ust. 1, bez zaptaty kary umownej.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujacq
formag odszkodowania za nie wykonanie Ilub nienalezyte wykonanie umowy
bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. i nastepne).

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust.1 zostang
stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia, gdy:
1) wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajag  one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
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§9

Wykonawca udziela Zamawiajacemu .iesess ... Miesiecznej rekojmi na zakres robot
objetych umowa, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego catosci
zleconych robét budowlanych.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w

ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia

wad przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Przed uplywem terminu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
przegladu i dokona odbioru ostatecznego zadania.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego tj. .ueressnsnaas 2t (Stownie: ............... Yw formie: ..o .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas
30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady.
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§ 11

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie catkowity zakres robét objetych umowa.

Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy, przy czym kofcowa warto$¢ robdét nie moze przekroczy¢é kwoty
wyszczegdlnionej w § 3 ust.1.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 nastgpi po przedtozeniu

oswiadczenia kazdego z Podwykonawcow, ze zaspokojone zostato jego roszczenie o
wynagrodzenie za roboty objete niniejszg umowa, a przez niego zrealizowane na
podstawie uméw zawartych w trybie okreslonym w § 2 umowy.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgacego przelewem na konto
WyKkonawecy Wi weesesssssssssssens rachunele Nt ssinsnsaiinaiisama i T TTIIT
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w termlnle 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzienh wydania polecenia przelewu bankowego.

§12

. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robét budowlanych bedg realizowane w

nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowga zostang zakoriczone - Inspektor nadzoru w
terminie 3 dni, od daty zgtoszenia — potwierdzi ich zakornczenie, pod warunkiem, ze
dostarczona =zostanie mu inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z
oswiadczeniem potwierdzonym przez obstuge geodezyjng ilosci wykonanych robot.



Zgtoszenie zakoniczenia robét, bez ztozenia wymaganej dokumentacji geodezyjnej jest
bezskuteczne.

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robot wraz kompletem dokumentéw odbiorowych
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru
koncowego robdét.

§ 13

. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego
zadania posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajgq polisy od NW.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci
na roboty i obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelki mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdét od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych w
zakresie uznanym przez Wykonawce

§ 14

. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez
skierowanie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty
zgtoszenia roszczenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o
ktérym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
bedq miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawa
zamowien publicznych i Prawo budowlane.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg
niekorzystne dla Zamawiajacego lub koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana postanowien umowy mozliwa jest w zakresie:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji zadania, w sytuacji:

a) wystapienia koniecznosci zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie wptywa na realizacje
niniejszej umowy,

c) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 3 ust. 3 pkt.2. Termin
ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych



okolicznosci. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu
zakoriczenia umowy jesli jego przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

d) w przypadku wystgpienia sity wyzszej , w tym niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje zadania,

e) gdy ogtoszona zostanie upaditos¢ wykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia, w zwigzku z obnizeniem kosztéw wykonania robot

objetych zamdéwieniem, na skutek:

a) koniecznosci zmniejszenia zakresu robot objetych oferta,

b) wykonania robét zamiennych.

g§17
Umowe sporzgadzono w czterech jednobrzmiacych  egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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