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UMOWA nr ..../2011/IM

(wzér)
zawarta W ZyWCU ................ 2011 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec,
Rynek 2 reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca = mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
T 1) 0 1 AR Z S1edZIb8 Wi osowovisvsmiiisnein g PIZY Bliicccivmnanineams , NIP:
.................... , Regon: ...................., dzialajacqa na podstawie wpisu do ..................
PIOWBIZONCRD: PIZEL -nvisss snssswenssvamnnsssussnd POd DREDETCIIN ... cusumsninunnns , reprezentowana

Pz oo s e R S e S S B T S S R R T
zwang dalej Wykonawca

wybranym na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz, 759 z p6zn. zm.) o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktorego
przedmiotem sg roboty budowlane pn.: ,Wybieg dla koni — podniesienie poziomu
manezu Nowej Stajni w Parku Habsburgéw w Zywcu”.

Wspdlny stownik zamoéwien (CPV): 45.11.27.22-2, 45.21.21.40-9,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ww. zamowienia zgodnie z niniejszg
umowg, dokumentacjg techniczna, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, ktora
tacznie z ofertg Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Sposob i zakres wykonania robdt budowlanych, zadania inwestycyjnego wskazanego
w ust. 1 zawarty jest w:
1) dokumentacji technicznej,
2) szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiarze robot.

4. Zobowigzanie wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg nie zwalnia
Wykonawcy m.in. od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i
zgtaszania Zamawiajacemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwoscig
niedochowania warunkéw umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére niezbedne sa do wykonania przez niego przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie elementow robot czy brak rozpoznania przedmiotu
zamowienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany ceny okreslonej w umowie przez
Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.



§2

1. Wykonawca, z =zastrzezeniem ust.3 wykona przy udziale nizej wymienionych
PodwykonawcOw Nastepujace robotY: ..o i fiei e siissvesss tvonsdasion

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Podwykonawcy w zakresie robét
budowlanych wskazanych w ofercie, po wczesniejszym przedtozeniu umowy (lub jej
projektu) oraz wskazania w oparciu o dokumentacje zakresu powierzonych
Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zgodnie z art. 647' § 2 i § 4
k.c.

4. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych Podwykonawcow bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
Podwykonawcoéw, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robédt, o
ktorym mowa w § 4 ust. 3 pkt.2.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za swoje wiasne.

7. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawcow.

§3

1. Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegdlnych roboét okresla harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng czes¢ umowy ( zatacznik
nr 1 do umowy). Harmonogram bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajacego
postepu robét i zasadnoséci wystawienia przez Wykonawce faktur czeéciowych.

2. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznos$ci od faktycznego
postepu robét oraz wptywu tego postepu na powigzania z robotami pozostatymi do
wykonania. W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca moze uwzglednié, rowniez
ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Inspektora nadzoru przedstawic
do akceptacji uaktualniony harmonogram realizacji zadania. W przypadku niespetnienia
tego wymogu Inspektor nadzoru moze wstrzymac ptatnosc¢ faktury Wykonawcy, az do
czasu ztozenia aktualizacji.

4. Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymagac¢ bedzie ponownego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu, nie:

1) jest dopuszczalna w zakresie powodujacym zmiane okreslonego w § 4 ust. 3 pkt. 2
terminu zakonczenia wykonania umowy,
2) wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

§4
1. Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejsza umowg, zgodnie z wybrang w drodze
przetargu nieograniczonego ofertq, ustala sie na kwote .................. . zt brutto (stownie:

00/100) z zastrzezeniem ust. 2. W/w kwota obejmuje 23%
podatek VAT.

2. W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robdét objetych ofertg,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe
wyceny, wartos¢ faktycznie wykonanych robét i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.



. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy

2) zakonczenie realizacji: do dnia 15 pazdziernika 2011 r.

Zamawiajacy w terminie do dnia ................. (do 3-ch dni od zawarcia umowy)
przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,

2) teren budowy pod realizacje zadania.

§5

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru (koordynatora) w osobie .........ccccceeeiiciieincnn.
Inspektor  nadzoru dziata w  granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakosciq i iloscig
robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowa i dokumentacjq
techniczng wykonania przedmiotu umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajgcego.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy w osobie: ....................

., Osoba wskazana w ust.2, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§ 6

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace dodatkowe obowigzki szczegotowe:

1) opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robot facznie z
uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen. Zamawiajacy wymaga,
aby roboty realizowaé¢ w sposdb zapewniajacy dojscie i dojazd do posesji oraz innych
miejsc uzytecznosci publicznej dziatajacych w obrebie realizacji zamowienia,

2) wykonanie oznakowania wynikajacego z projektu organizacji ruchu na czas budowy
z jego witasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamowienia oraz
zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem na teren budowy oséb nie zwigzanych z
prowadzonymi robotami.

3) w trakcie prowadzenia robét Wykonawca bezwzglednie musi zapewni¢ dojscie i dojazd
do posesji oraz innych obiektow i placowek handlowych znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robot. W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkow
opisanych powyzej, wszelkie ewentualne roszczenia 0s6b trzecich z tym zwigzane
pokryje Wykonawca robot,

4) zapewnienie prawidtowego utrzymania i naprawy drég dojazdowych oraz uzyskanie
zezwolenia wiascicieli drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszt ewentualnych szkdd wyrzadzonych na osobach i
rzeczach w zwigzku z realizacjg zaméwienia obcigza¢ bedzie wytacznie Wykonawce
robot,

5) sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg
przestanki okreslone w art. 21a ust. 1.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),

6) wytyczenie geodezyjne realizowanego zadania, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy
wraz z udokumentowaniem zakreséw poszczegodlnych robdt i etapow odbiorowych, a
nastepnie opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Roboty
geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

7) przeprowadzenie pomiaréw i badan materiatow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci materiatow i robét okreslonymi w specyfikacjach technicznych:



a) zastosowane materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

b) materialy i urzadzenia musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikat zgodnosci z Polska Norma,

8) uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobéw budowlanych
przed ich wbudowaniem,

9) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych na
terenie budowy. Badania realizowane beda przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie bedg przewidziane w umowie to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

10) materiaty z rozbiérki winny byc¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),

11) prowadzenie robot w pasie drég publicznych, w miejscach kolizji z kablami
energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy innych przeszkodach wynikiych w
trakcie realizacji zamowienia odbywa sie na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w
ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

12) zapewnienie nadzoru administratoréw sieci i urzadzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robot,

13) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykona przy pomocy podwykonawcow.

. Od dnia przejecia placu budowy do czasu koricowego odbioru robdét, Wykonawca
odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktére zaistniejg podczas wykonywania umowy. Za
wszystkie wyrzgadzone komukolwiek szkody podczas budowy lub zwigzku z budowg, chyba
ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot, a wyrzadzong
szkoda. Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach,
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

. Wszelkie koszty ogdine uwaza sie za wliczone w wartosci jednostkowe ujete w Kosztorysie

ofertowym.
. Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
terminie zakrycia robot ulegajacych  zakryciu oraz o terminie odbioru robot

zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac niezbedne otwory do zbadania robodt, a
nastepnie przywré6ci¢ roboty do stanu poprzedniego. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

. Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych
zakres nie przekroczy 50% wartosci niniejszego zamoéwienia, a zajda przestanki
okreslone w art. 67 ust. 1. pkt.5 Prawa zamodwien publicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ te roboty na dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego
udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogow Prawa zamodwien publicznych.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

1) jesli roboty wykonane w ramach robdt dodatkowych odpowiadajq opisowi
pozycji w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty wykonane w ramach robét dodatkowych nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajgcemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od srednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale,



w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
8. Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokét
koniecznosci, w ktorym zawarte beda dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione
w formie protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne
do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogg by¢ realizowane
przed podpisaniem stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie
objete dodatkowg umowa.

§ 7

1. Obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane bedg
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) niedotrzymanie terminu realizacji zamowienia podanego w ofercie w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego,

b) zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdwienia w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki,

c) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki. Kara
liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono
terminu usuniecia wad, przyjmuje sie termin 14-dniowy,

d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %

wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki,

c) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w wypadku zajscia
okolicznosci, o ktérych mowa w art.145 Prawa zamowien publicznych, a w szczegdlnosci
nie otrzymania dotacji z rezerw celowych budzetu parstwa na dofinansowanie zadania
wskazanego w § 1 ust. 1, bez zaptaty kary umownej.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego,
przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujaca
formg odszkodowania za nie wykonanie Ilub nienalezyte wykonanie umowy
bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. i nastepne).

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§8

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust.1 zostang
stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia, gdy:
1) wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..cusese. miesiecznej rekojmi na zakres robot
objetych umowa, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia.

2. Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru korcowego catosci
zleconych robét budowlanych.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4, Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgfoszenia
wad przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

5. Przed uplywem terminu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
przegladu i dokona odbioru ostatecznego zadania.

§ 10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego tj. ..., ZE (STOWNIE: e )
w formie...

Zabezpreczeme nalezytego wykonanla umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas
30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady.

§ 11

[

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie catkowity zakres robdét objetych
umowa.

2. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru.

3. Strony ustalajqg mozliwos¢ fakturowania czesciowego wykonanych robdt. Faktura
czesciowa bedzie mogta by¢é wystawiona po wykonaniu i odebraniu wszystkich
elementéw danego etapu robdt, ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru, a ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o protokoty odbioréw
czesciowych i protokdt koncowy, sporzadzone przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. Do momentu odbioru koricowego robot suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 3 nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1..

6. Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koncowa wystawiong przez Wykonawce po
zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze przedmiotu zaméwienia w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury kofcowej.

7. Zaptata wynagrodzenia za realizacje poszczegélnych etapéw robdt oraz wynagrodzenia
koncowego moze nastapi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen
Podwykonawcow o uregulowaniu w stosunku do nich zobowigzan finansowych przez
Wykonawce. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem
na konto Wykonawey Wi .....cccevieeviceceeniicseeecieceanes rachunek Nr.....coooceeeeviceiceccee s

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty ]eJ



otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

§12

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robét budowlanych bedg realizowane w
nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakoniczone - Inspektor nadzoru w
terminie 3 dni, od daty zgtoszenia - potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze
dostarczona zostanie mu inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z
oswiadczeniem potwierdzonym przez obstuge geodezyjng ilosci wykonanych robot.
Zgtoszenie zakonczenia robét, bez ztozenia wymaganej dokumentacji geodezyjnej jest
bezskuteczne.

2) Zamawiajgcy w terminie do 5 dni, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci rob6t wraz kompletem dokumentéw odbiorowych
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru
koricowego robot.

§ 13

1. Wykonawca os$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego
zadania posiadajq ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej umowy
odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci
na roboty i obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelki mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych w
zakresie uznanym przez Wykonawce.

§ 14

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez
skierowanie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty
zgtoszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania reklamacji, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o
ktérym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystapienia na droge sadowa.

3. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wiasdciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 15

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogq by¢ dokonywane wytacznie w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowiet umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg



niekorzystne dla Zamawiajacego lub koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana postanowiert umowy mozliwa jest w zakresie:
1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji zadania, w sytuacji:

a)
b)

c)

d)

e)

wystapienia koniecznosci zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie wplywa na realizacje
niniejszej umowy,

wystgpienia okolicznosci  niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznosciq dotrzymania terminu okreslonego w § 3 ust. 3 pkt.2. Termin
ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych
okolicznoséci. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu
zakoniczenia umowy jesli jego przediuzenie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

w przypadku wystgpienia sity wyzszej , w tym niekorzystnych warunkdéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje zadania,

gdy ogtoszona zostanie upadtosé wykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia, w zwigzku z obnizeniem kosztéw wykonania robot
objetych zaméwieniem, na skutek:

a)
b)

koniecznosci zmniejszenia zakresu robot objetych ofertg,
wykonania robét zamiennych.

§17

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3
egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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IM.271.13.00001.2011

zatacznik nr 1
do Umowy nr ..../2011/IM
zawartej w Zywcu dnia .......... 2011 r.
na wykonanie ,Wybieg dla koni - podniesienie poziomu manezu Nowej Stajni w Parku
Habsburgéw w Zywcu.”

Harmonogram rzeczowo finansowy
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L. Nazwa etapu Sierpien Wrzesien Ogolem
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