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zatacznik nr 8
UMOWA nr ..../2016/10S

(wzor)
zawarta W Zywcu dnia ceeeeeeeeeeeeeeeseseseeseenes 2016 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A FIrMG: e e ererer s e e seesaesaesseenaennes ZSiedzibDg W eieeeveeceecerceesereceneennnnes (adres Wykonawcy),
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sagdowym (/ub, odpowiednio, w innym rejestrze lub ewidencji) pod
NUMEremM: ...ccoceveveeercveennnes Prze€z veveveiceerereenenn ;o NIP: s Regon: ....ccvvrvivviceinnee, ,

reprezentowang przez :
zwanga dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybrang przez Zamawiajgcego w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamédwienie, ktérego przedmiotem jest
remont ulic: takowa, Okopowa i Norwida w Zywcu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania ww. zamoéwienia zgodnie z niniejsza Umowg, dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB i specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, ktora tgcznie z Ofertg Wykonawcy
stanowi integralng czes¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami w terminie okreslonym Umowa,

2) realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 12 godz. / dobe, a w razie zagrozenia terminu
realizacji zamdwienia w systemie pracy dwuzmianowej oraz w dni wolne od pracy, za wyjatkiem
niedziel i Swiat.

3. Zobowigzanie wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub
naruszeniem przepisOw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zaméwienia nalezy, réwniez wykonanie nastepujacych prac
i poniesienie kosztéw:

1) opracowania projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robdt, tacznie
z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca w  czasie trwania robdt zapewnit bezpieczne dojscia i dojazdy do posesji
zlokalizowanych w obrebie realizacji zamdwienia,

2) wykonania oznakowania wynikajgcego z projektu organizacji ruchu na czas robdt z jego
wtasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamdwienia, a takze poinformowania wszystkich
zainteresowanych o utrudnieniach oraz zabezpieczenia placu budowy przed wejsciem na teren
budowy 0sdb nie zwigzanych z prowadzonymi robotami,

3) prawidtowego utrzymania i naprawy drég dojazdowych oraz uzyskania zezwolenia wiascicieli
drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych powyzej, koszt
ewentualnych szkdd wyrzagdzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamodwienia
obcigzac bedzie wyfacznie Wykonawce robét,



5) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U.z 2013 .
poz. 1409 ze zm.),

6) wytyczenia geodezyjnego realizowanych robdt, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy wraz
z udokumentowaniem zakreséw poszczegélnych robdt i etapdéw odbiorowych, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian do
ewidencji zasobéw geodezyjnych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zaklauzulowang
inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej — minimum trzy egzemplarze oraz jeden
egzemplarz wersji elektronicznej. Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez
uprawnionego geodete,

7) zapewnieniem nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robdt,

8) prowadzenie robét w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy
innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamowienia na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

9) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn
i urzadzen,

10) materiaty z rozbiorki:

a) nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢  Zamawiajgcego
i Wykonawca przetransportuje te materiaty na wtasny koszt, nie dalej niz 10km od miejsca
prowadzonych robodt, oraz ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Rozbidrke
materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig, w sposdb wykluczajgcy mozliwosc¢
ich uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany
i wiasciwy dla danego asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca
ztozy sprawozdanie z ilosci i rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostate materiaty z rozbidorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013
poz.21 ze zm.),

11) uporzadkowania terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie elementdw robot czy brak rozpoznania przedmiotu zamdéwienia nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wytgcznie Wykonawce.

§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujgce roboty
budowlane:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami witasnymi (lub, odpowiednio, Roboty budowlane
Wykonawca wykona sitami wtasnymi).

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych
wskazanych w Ofercie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie, z zastrzezeniem
ust. 5 musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
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zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.
Postanowienia zawarte w ust. 3 - 5 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych cze$s¢ zamodwienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i stanowi podstawg do wptaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw lub ustug

powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni

od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajgcego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robdét budowlanych,
ustug lub dostaw obejmujgcych zakres robdt, ustug lub dostaw wykonanych przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca  zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robat,

ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodng z cenami

jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania tych robét lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a takze kazdorazowo projektu jej
zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robat,

2) nie zataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 11,

3) niespetnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,
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6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuiszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 18, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 15 i 18 Wykonawca przedtozy odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji dziatalnosci

gospodarczej witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb

zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych t3 umowg wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.

9 -20.

Do zmian istotnych postanowiert umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje

sie zasady okreslone w ust. 9 — 20.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty

wytacznie Wykonawce.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, a takie miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom Ilub miedzy dalszymi podwykonawcami ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane,
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2) przedtozyt Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 24 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Zzgdania
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptat.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zzgadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty,
jednakze nie wyzszg, niz naleznos¢ wynikajgcg z obmiaru robét wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy i odebranych bez zastrzeien przez
Zamawiajgcego, przy cenach jednostkowych zwartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
stanowigcym cze$¢ Oferty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do
depozytu sadowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 12 pkt 2.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas
wykonywania robdét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy.



10.

11.

12.

13.

§3

Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejszag Umowg, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego Ofertg, ustala sie na kwote ......cceeeeuns zt brutto (stownie: ..o, ),
z zastrzezeniem ust. 2. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu robdt objetych Ofertg,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe wyceny,

wartos¢ faktycznie wykonanych robét i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 nie bedzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek tytutow.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru konicowego przedmiotu Umowy, przy czym koricowa

wartosc robdt nie moze przekroczyé kwoty wyszczegdlnionej w ust.1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 za roboty zrealizowane przy udziale

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce:

1) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowa, a przez niego zrealizowane na podstawie
umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy,

2) lub, oswiadczenia tych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do
wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Naleznos$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy w:

...................................... FAChUNEK NI vttt s sss s ssssnes.

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

z zastrzezeniem ust. 8. Datg zaptaty jest dzierh wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktéorym mowa w ust. 7 do czasu przediozenia

dowododw, o ktérych mowa w ust. 5. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate

z przyczyn zaleznych od Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci

wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 9 dopdki Wykonawca nie

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie

bytoby regulowane ze 3$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy

2) zakoriczenie realizacji : do dnia ...ccceeeeeerennen. 2016 r. (3 miesigce po podpisaniu umowy),

z zastrzezeniem pkt 3

3) za date zakonczenia realizacji prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia uwazana
bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru
koncowego.

Zamawiajacy W dniu ... 2016 r. (do 3-ch dni po podpisaniu umowy) przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje projektows,

2) teren budowy pod realizacje zadania,

3) dziennik budowy.

Zamawiajgcy powotuje Pana/Panig .......cccecceuerereereeenreeeevveeennnens do petnienia obowigzkdéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.



Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r. poz.
1409 ze zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacjg
techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/Pani ..........cccceueeeveererienennnas

. Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
umocowania okre$lonego w ustawie Prawo Budowlane

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedzie takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§5

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koricowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada za

wszystkie zdarzenia i wyrzagdzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym

zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi

zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt, a wyrzadzong szkoda, sporzgdzong przez

siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez

niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatéw oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamowienia materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji

projektowej i w STWiORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 883) oraz STWiORB,

- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okres$lenia
warunkow dostaw materiatéw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robdt
okreslonych Umowa,

3) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobdw budowlanych przed ich
wbudowaniem,
4) dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do



Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru ww. robdét niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2-go dnia od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
nadzoru lub dokona zakrycia tych robot przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonaé niezbedne otwory do zbadania robdét, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic roboty do
stanu poprzedniego,

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw wymaganych
do zbadania na zgdanie Inspektora Nadzoru jakosci robdt wykonywanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takie do sprawdzenia zuzytych materiatéw. Badania
realizowane bedg przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie
beda przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

6) informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia robdét.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy na koszt wtasny.

Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych zakres nie

przekroczy 50% wartosci niniejszego zamédwienia, a zajdg przestanki okreslone w art. 67 ust. 1

pkt 5 Prawa zaméwien publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty na

dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogow Prawa
zamowien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposdb, jezeli:

1) roboty wykonane w ramach robot dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka metodg,

3) nie mozna wyceni¢ robdt wynikajgcych z ust. 4 z zastosowaniem ww. metod Wykonawca
powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikdow produkcji nie wyzszych od srednich publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Kierownik budowy sporzadzi protokdt

koniecznosci, w ktérym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie

protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogg byc realizowane przed podpisaniem
stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowg umowa.

§6

Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane bedg
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
a) zwiloke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robdt w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy tym terminem,
a faktycznym dniem zakonczenia robét,
b) zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki. Kara liczona bedzie od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuniecia wad, przyjmuje sie
termin 14-dniowy,



¢) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,

d) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

e) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
dtuzszego niz 30 dni w wysokosci 10 000,00 zt,

h) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac
dotychczas wykonanych,

i) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni kalendarzowych
w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwiloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej za
kazdy dzien zwtoki,

b) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujacg formg odszkodowania za
nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych
(art. 471 k.c. i nastepne).

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 145 Prawa zamowien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowa oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajgcych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgcych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwad go

do zmiany sposobu wykonywania robdét, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. W razie, gdy

sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robét nie ulegnie zmianie, Zamawiajgcy po co najmniej

trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez roszczenie

o zaptate kary umownej, jak réwniez odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czesci zamodwienia,

2) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,

3) kary umowne.



§8

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robdt objetych
Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem koricowym robdét budowlanych beda realizowane w nastepujgcych
terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakoriczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze wraz ze
zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzenie ztozenia, pomiaru
powykonawczego do Zasobéw Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Zywcu,

c) operat kolaudacyjny (zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych, z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
materiatdow oraz rodzajow wykonanych robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonych w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich
wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ oswiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami i obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robdt, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robdt wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokona ich
sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru korncowego roboét.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, o ktérych mowa § 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........ (ilos¢ miesiecy podana w Ofercie) miesiecznej rekojmi na
wykonane roboty, w tym na uzyte materiaty i urzadzenia.

2. Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robdt
budowlanych objetych Umowa.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad, zadajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robat.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujac jednoczesnie prawo do
naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.
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W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu robét. Przed
uptywem okresu rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona
odbioru ostatecznego robdt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas

2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczesniej Zamawiajacy
nie skorzystat z przystugujgcego mu prawa do roszczen.

W rzazie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 11

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty
budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg wazno$¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to zobowiazuje sie do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 12

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane s3 do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 13

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwienn publicznych i Prawo
budowlane.

§14

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowiet Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajacego lub
koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
w chwili zawarcia Umowy.

3. Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w zakresie:

przedtuzenia Wykonawcy terminu zakorniczenia realizacji zadania, w sytuacji:

1)

2)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakoriczenia robot lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia robét
przez Zamawiajacego,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegdlnosci
istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych urzadzen,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub udzielenia zamdwien dodatkowych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w 8§ 3 ust. 12 pkt 2,

gdy ogtoszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy.

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia robot jesli jego
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku:

a) obnizenia kosztéw wykonania robot objetych zamoéwieniem, na skutek koniecznosci

b)

zmniejszenia lub rezygnacji z czesci zakresu robét objetych oferta,
zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamodwienia robét lub
materiatow zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3 ust. 1
w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1.

§15

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
2. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:

12



