Zalgcznik nr 7 do SWZ

UMOWAnr ...... /2021/108

(wzbr)
zawarta w Zywcu dnia ............ 2021 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec,
Rynek 2, NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inZ. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A e (nazwa Wykonawcy) z siedzibg W ...l (siedziba
WYKONAWCY), eoneeiniiiiieiii e (adres Wykonawcy), wpisanym/ wpisang
do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMErem: ................. Regon: ................ , NIP: ... (odpowiednio),

reprezentowanym/ reprezentowang przez:

zwanym/ zwang dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybranym/ wybrang przez Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art.
275 pktl ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pdzn. zm.) o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamowienie, ktérego przedmiotem jest
wykonanie zadania pn.: ,Remont lacznika ulicy Eegowej i Kochanowskiego w Zywcu”
oznaczonego: 10S-DR.271.00012.2021.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa,
Dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) i1 specyfikacja ~ warunkow  zaméwienia  (SWZ),  ktore  Iacznie
z Oferta Wykonawcy z dnia............... stanowia integralng cz¢s¢ Umowy oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub
,robotami budowlanymi”.

3. Zobowigzanie do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy 1 zglaszania
Zamawiajacemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwo$cia niedochowania
warunkéw Umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamowienia nalezy rowniez wykonanie nastepujacych prac
1 poniesienie kosztow:

1) prawidtowej ochrony, utrzymania i naprawy obiektow inzynierskich i drég dojazdowych
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialow 1 sprzetu na teren budowy i z terenu budowy oraz uzyskania
zezwolenia wlascicieli drég na przejazd 1 zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki

okreslone w art. 21a ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.

U.2020 poz. 1333 z pdézn. zm.),

wytyczenia geodezyjnego realizowanych robodt, biezacej obstugi geodezyjnej budowy

wraz z udokumentowaniem zakresOw poszczegoélnych robot i etapow odbiorowych,

a nastgpnie opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgloszenia

1 wniesienia zmian do ewidencji zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu zaklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej

w skali 1:500 — minimum trzy egzemplarze oraz jeden egzemplarz wersji elektroniczne;j.

Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

zapewnienia nadzoru administratorow sieci i1 urzadzen wystepujacych w obrebie

prowadzonych robot,

prowadzenia rob6ét w miejscach kolizji z kablami energetycznymi, teletechnicznymi

1 innymi urzadzeniami oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji

zamoOwienia na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen,

zagospodarowania materiatlow z rozbiorki:

a) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego:
Wykonawca przetransportuje te materiaty na wlasny koszt, nie dalej niz 10 km od
miejsca prowadzonych robot, oraz zlozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek,
transport 1 roztadunek Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia,
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a sktadowanie materialow bedzie
prowadzit w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu. Wraz
z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy sprawozdanie z iloSci i
rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostalych materiatéw z rozbiodrki, ktoére powinny by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 779 z pozn. zm.): Wykonawca przyjmuje na siebie peing
odpowiedzialnos¢ za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstaltymi przy
realizacji przedmiotu zamdéwienia i z tego tytutu ponosit begdzie odpowiedzialno$¢.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych
zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia,

uporzadkowania terenu budowy.

W przypadku nie spelienia przez Wykonawce warunkow opisanych powyzej, koszty

ewentualnych napraw uszkodzen, szkod wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku
z realizacja zamoOwienia oraz natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przepiséw
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw obcigza¢ bedzie wytacznie Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznatl si¢ ze wszystkimi

warunkami i materialami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.

§2

Udzial podwykonawcow

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcow wykona nastepujace
TODOLY DUdOWIANE: ...t e

(wyszczegolnienie robot/ nazwa firmy, o ile jest znana)

Pozostate/ Wszystkie* roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
* - niepotrzebne skresli¢



10.

11.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robét budowlanych

wskazanych w  Ofercie, po przedlozeniu Zamawiajagcemu projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,

oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian — zgodnie z przepisami Pzp.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow, jak réwniez

o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ roboty w trakcie

realizacji Umowy. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie

wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktoérego

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp — w toku

postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

wykazania Zamawiajacemu, ze odpowiednio:
1) nowy podwykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu,
2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamowienia, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce  realizacji robdt — stanowigcych czesé

zamoOwienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym

zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot budowlanych, dostaw

lub ustug powinna odnosi¢ si¢ w szczegdlnosci do konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego.

Termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgeczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty

budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub  dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robot
budowlanych, uslug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustlug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawceg, ushugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujacych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilo$ci

robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng z

cenami jednostkowymi nie wyzszymi od przedstawionych w Ofercie Wykonawcy oraz czescia

dokumentacji dotyczacej wykonania tych robdt lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii,

a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.
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12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SWZ, w szczeg6lnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, warto$ci
wynagrodzenia z tytulu wykonania robot,

2) nie zaltgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa
wust. 11,

3) niespehienia przez podwykonawce warunkow okreslonych w SWZ dla podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca
na podstawie umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca moze przediozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przediozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 13.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiot stanowi czgs¢ przedmiotu Umowy wskazany poprzez
wyszczegolnienie konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego ktorej dotyczy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.



19. Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18, zawierajacej termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

20. Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktéorej mowa w ust. 15 i 18 Wykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument
dotyczacy rejestracji dziatalnosci gospodarczej wiasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

21. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 9 —20.

22. Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 21
stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 9 — 20.

23. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkoéw umowy,
bez zgody Zamawiajgcego, albo w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci solidarnej za zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

24. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory:

1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, a takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedlozyl Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote

naleznego mu wynagrodzenia.

25. Przed dokonaniem zaplaty, o ktérej mowa w ust. 24 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zadania podwykonawcy.

26. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) zltozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

27. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbidr robot,
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

(98]

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajaca z obmiaru robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy
1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych nie wyzszych
niz zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czgs¢ Oferty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 obejmuje wylgcznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowana
do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania
termindw realizacji tych robot.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub wuchybienia kazdego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp,
1 ich przedstawicieli lub pracownikoéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
Wykonawca petni funkcj¢ koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze umowy laczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, beda zawieraly postanowienia umozliwiajace realizacj¢ wymagan
okreslonych w § 13 ust.11.

§3

Wynagrodzenie

Strony, zgodnie z Oferta Wykonawcy ustalajg wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy na kwotg
w wysokosci brutto ... zt (stownie: .... ztotych). W/w kwota obejmuje ....% podatek VAT.
Wynagrodzenie zostatlo ustalone na podstawie sporzadzonych przez Wykonawce
kosztorysow ofertowych. Wykonawca dokonal catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia
na roboty okreslone w dokumentacji projektowej, na wlasng odpowiedzialno$¢
1 ryzyko, z uwzglednieniem zapisow zawartych w SST oraz SWZ.
Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektorych robodt, ktorych wykonanie
okaze si¢ zbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Strony ustalaja, ze z tego
tytutu Wykonawcy nie beda przystugiwaé wobec Zamawiajagcego zadne roszczenia w
6



10.

1.

12.

13.

14.

szczegblnosci o wynagrodzenie lub odszkodowanie. Wartos¢ robot z ktorych zrezygnowat
Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci catego zamowienia.

. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania niektorych robot, o ktorych

mowa w ust. 4, wynagrodzenie kosztorysowe z ust. 1 zostanie pomniejszone o ich warto$¢

kosztorysowa, przyj¢ta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, dotyczace ograniczenia zakresu robot stanowig

podstawe do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami §

14 ust. 3 - 6 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie obliczona jako iloczyn ilosci faktycznie

odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych

przez inspektora nadzoru obmiaro6w i odpowiadajacych im cen jednostkowych okreslonych

Oferta i Umowa. Rozliczenie nastagpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodnie z

postanowieniami okreslonymi w § 9.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie bgdzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek

tytutow.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8, za roboty zrealizowane przy

udziale podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow nastgpi po przedtozeniu przez

Wykonawce:

1) dowodow potwierdzajacych zaplatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowa a przez niego zrealizowane
na podstawie umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy, lub

2) oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
uregulowaniu wzgledem nich wymagalnych naleznosci do wysokos$ci objetej platnoscia
koncowa.

Jezeli Wykonawca wraz z fakturg VAT nie przedtozy dokumentdéw, o ktorych mowa w ust.

10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Nalezno$¢ Wykonawcey zostanie przekazana przez Zamawiajacego z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

......................... Prowadzony przez ..................... w terminie 30 dni od daty

otrzymania faktury, z zastrzezeniem ust. 13 i ust. 14 umowy. Data zaptaty jest dzien

obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 12 rachunek bankowy znajduje si¢

w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej. O$wiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaptaty przez

Zamawiajacego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w powyzszym

wykazie, lub przekazania zaptaty przez Zamawiajacego na inny rachunek bankowy

Wykonawcy znajdujacy si¢ w tym wykazie.

Strony ustalaja, ze opdznienie w zaptacie wynagrodzenia spowodowane brakiem wskazanego

rachunku bankowego w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12, bedzie traktowane jako powstale

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek

za zwtloke.
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16.

17.

18.

W

. Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 13, maja zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku spelnienia wymagan, o ktorych
mowa w art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lno$ci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre§lonej w ust. 16 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzglgdem Zamawiajacego bezskuteczne.

§4

Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia umowy
2) zakonczenie realizacji : 14 dni od daty zawarcia umowy.
z zastrzezeniem pkt. 3
3) termin zakonczenia oznacza dzien fizycznego zakonczenia robot poprzez zgloszenie
gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy do dnia ......eeeeeenes 2021 r. (do 3-ch dni po podpisaniu umowy) przekaze
Wykonawcy:
1) dokumentacje projektowa,
2) teren budowy pod realizacje zadania,
3) dziennik budowy.
§5

Nadzor nad realizacjg umowy

Zamawiajacy powotuje Pania/ Pana ................. do pelienia obowigzkoéw inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) i rozliczeniem niniejszej umowy. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoS$cig 1 iloscig robot, ktore sa niezbedne
dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowa i1 dokumentacja techniczng wykonania
przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga
zmiany Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pani/ Pan ...............
Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo Budowlane.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na pismie
1 wymaga zaakceptowania Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda takie same jak wymagane
postanowieniami SWZ. Zmiana osoby begdzie uwazana za zaakceptowang przez
8



Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma nie zglosi
w formie pisemnej zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych stanowiagcych przedmiot Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca
odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku
z niewlasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi robotami —
chyba, ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomigdzy prowadzeniem robdt a wyrzadzong
szkoda, sporzadzong przez siebie dokumentacj¢ oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody
1 straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.
Wykonawca przed wejsciem w teren oraz po zakonczeniu robdt wykona dokumentacje
fotograficzna:

a) stanu istniejacego,

b)po wykonaniu robot

1 przekaze j3 w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

I)prowadzenia pomiaré6w 1 badan materiatbw oraz robot budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robdt okreslonych w odrgbnych przepisach oraz
STWiORB,

2)zastosowania do realizacji przedmiotu zamowienia materialdow odpowiadajacych co do
jakosci  wymogom  wyrobow  dopuszczonych do obrotu 1  stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiadac
wymaganiom, okre§lonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB:

a) materialy wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegolnosci:

v odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz STWiORB,

v' posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskie;j,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw materiatdw okreslonej
Umowa jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatdw, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatéw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa,

3) dokonania zgloszenia gotowos$ci do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robo6t niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz 2-go dnia roboczego od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiodr
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbgdne
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otwory do zbadania robot, a nastepnie na wilasny koszt przywrédci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

4) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu  ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na Zzadanie inspektora nadzoru jako$ci robdt wykonywanych
z materialbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych
materiatlow. Badania realizowane begda przez Wykonawce na wlasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie beda przewidziane w STWiORB to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W wypadku gdy wyniki badan nie objetych
umowg beda pozytywne dla Wykonawcy ich koszt poniesie Zamawiajacy,

5) informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

6) naprawienia wszelkich szkod wyrzadzonych w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy na
koszt wiasny.

§7

Kary umowne

Obowiazujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) zwloke w stosunku do okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 terminu zakonczenia robot -
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki, jaki
uplynie pomigdzy tym terminem, a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
- w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki. Kara
liczona bgdzie od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad. Jezeli nie ustalono terminu
usuni¢cia wad, przyjmuje si¢ termin 14-dni kalendarzowych,

c) brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci stanowiacej 15% wynagrodzenia przewidzianego za
te roboty,

d) nieterminowag zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien kalendarzowy
zwloki,

e) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazda
nieprzedlozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
dhuzszego niz 30 dni kalendarzowe - w wysokosci 1 000,00 zt,

h) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce, skutkujace
odstapieniem przez Zamawiajacego od Umowy, - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1,

1) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
kalendarzowych - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

j) za kazdy przypadek zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu dokumentéw,
o ktorych mowa w § 5 ust. 5 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
zwloki,
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k) za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci — w wysokosci:

- 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku Wykonawcy,
- 15% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo w przypadku
podwykonawcy.

Laczna  maksymalna  wysoko$¢  wszystkich  kar umownych  naliczonych

1 egzekwowanych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci brutto

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za zwloke w przekazaniu terenu budowy w
wysokosci 1 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwloki. Laczna warto$¢ naliczonych i
egzekwowanych od Zamawiajacego kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. | Umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego,
przenoszacego wysoko§¢ przewidzianych w umowie kar umownych do wysokoS$ci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych ( art. 471 k.c. i nastepne).

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej] Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§8

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy w wypadku zaj$cia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowg oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 5 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalnosci odpowiadajacej zakresowi
niniejszej umowy,

5) w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych o tacznej wartosci przekraczajacej
20% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

6) jezeli Wykonawca wprowadzit Zamawiajacego w btad przy sktadaniu oferty lub istniata
podstawa wykluczenia Wykonawcy z postepowania,

7) Wykonawca nie wypelnia obowiazku w zakresie zatrudnienia osob przy wykonaniu
przedmiotowego zamowienia w oparciu 0 umowe o prace zgodnie z § 13 umowy,

8) Wykonawca nie posiada lub nie przedtuzyt ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z § 12 umowy.

2. Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 1 upowazniaja Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy
na piSmie z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach z zastrzezeniem, o ktorym mowa w ust. 3.

3. Jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zobowigzany jest
wezwac go do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. W razie, gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robot nie ulegnie poprawie,
Zamawiajacy po co najmniej dwukrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstapié
w terminie 5 dni od powzigcia wiadomosci o dalszym nie wykonywaniu robdt zgodnie
z Umowa.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu prawidlowego wykonania czgsci Umowy do momentu odstapienia.
Wykonawcy nie przystuguje z tytutu zgodnego z umowa odstapienia od umowy roszczenie
o zaplate odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czes$ci zamowienia,

2) zobowiazania z tytutu jakos$ci i rgkojmi za wady prac dotychczas wykonanych,

3) kary umowne.

§9

Odbior przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robot
objetych Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych beda realizowane

w nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowa zostang zakonczone — Inspektor nadzoru
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod
warunkiem, ze wraz ze zgloszeniem do odbioru cato$ci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz potwierdzenie ztozenia, pomiaru
powykonawczego do Zasoboéw Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Zywcu,

c) operat kolaudacyjny (zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych, z uwzglednieniem
zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikow przeprowadzonych pomiaréw
1 badan materiatow oraz rodzajow wykonanych robdt zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci
materiatow 1 robdt okreslonych w  specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem
wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze
uzyte materiaty budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawierac¢
oswiadczenie Kierownika budowy o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych
z dokumentacja projektowa, warunkami 1 obowigzujacymi przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robot, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania calo$ci robot wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych
dokona ich sprawdzenia i zobowiazany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robot, o ktérych mowa § 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad. O usunigciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a)jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.
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§10
Re¢kojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu (zgodnie z pkt. 4 Oferty) ...... miesi¢cznej rekojmi na
wykonane roboty, w tym na uzyte materialy i urzadzenia.

2. Bieg rekojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego calosci robot
budowlanych objetych Umowa.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okre§lonym w ust.

1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu.
4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotlalng 1 bezwarunkowa zgode. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.
6. W okresie rekojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu
robot. Przed uptywem okresu rgkojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie
przegladu i dokona odbioru ostatecznego roboét, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

9,

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w  ofercie, tj. .....e... zt  (stownie:...................... )
w formie: cocveeeiiniiiiniinnnen.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. W razie przedluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

a) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego,
b) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie rekojmi za wady, o ile wczesniej
Zamawiajacy nie skorzystat z przystugujacego mu prawa do roszczen.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ w okresie trwania Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na kwotg nie mniejsza niz 1.000.000,00 zi.

3. Wykonawca w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg wazno$¢ w trakcie realizacji zamowienia, zobowiazuje si¢ do jej
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przedluzenia lub zawarcia nowej - na caly okres obowigzywania Umowy na warunkach
odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego przedlozy dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaplacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajacego
podstawe do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich petlna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych. W przypadku
wystapienia ww. 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami.

§13
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace pracownikow fizycznych, operatorow maszyn i urzadzen wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia wszystkie czynnos$ci z zakresu robot objetych przedmiotem
zamowienia, chyba ze okoliczno$ci $wiadczenia ww. czynno$ci nie wskazuja na ich
wykonywanie na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 § 1 Kodeksu
pracy.
Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy, takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych
czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci i 0sob, o ktorych
mowa w ust. 1 nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub
innych réwnowaznych rejestrow wykonujgcych osobiscie i samodzielnie powierzone im
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy z ktérgkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1
1 wskazanych w wykazie stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy, Wykonawca
(podwykonawca) zobowigzuje si¢ zatrudni¢ w to miejsce nowa osobe¢ albo wyznaczy¢ inng
osobg sposrod pozostatych pracownikow juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy)
posiadajacg status osoby, o ktorej mowa w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym wymaga przedstawienia Zamawiajacemu korekty wykazu osob,
o ktorym mowa w ust. 2.
Zmiana wykazu 0sob, o ktérym mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do Umowy.
W przypadku gdy wymog, o ktorym mowa w ust. 4 nie zostanie zrealizowany przez okres
dluzszy niz 5 dni od zakonczenia umowy z poprzednio zatrudniong osoba, Zamawiajacy
bedzie miat prawo naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. j.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce (podwykonawce)
wymogu zatrudnia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,
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10.

1.

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy

przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawceg kary umowne;j,

w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. k. Niezlozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawa pracy. W przypadku

uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Zatrudnienie przy realizacji zamowienia osob, wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy

z obowiazku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu umowy niezbednej

ilosci oso6b, w tym roéwniez osdéb z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce

0sO0b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Dowodami mogg by¢:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

§ 14
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie o$wiadczenia

zmierzajace do jej rozwigzania moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) opisanych w poprzedzajacych paragratach Umowy oraz w ust. 3 — 10,

2) co do nieistotnych postanowien Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego wynikajgca ze:

1) zmniejszenia zakresu robot objetych zamowieniem, na skutek rdéznicy pomiedzy
przedmiarem robdt, a obmiarem faktycznie wykonanych robdt lub rezygnacji
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Zamawiajacego z czgsci zakresu robot objetych oferta, z zastosowaniem postanowienia §
3 ust. 4, nie wymaga zmiany do Umowy;

2) zwigkszenia zakresu robot wynikajacych z réznicy pomiedzy przedmiarem robot,
a faktyczng potrzeba,

3) wykonania robdt:

a) rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie
zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub materialow,

b) dodatkowych, wynikajacych z dokumentacji projektowej i / lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wystepujacych w przedmiarze robot,

¢) nie stanowigcych istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego w rozumieniu art.
36a ust. Sa ustawy Prawo budowlane,

d) dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ustawy Pzp,

nie wymaga zmiany Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 1 3 bedzie prowadzito do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o ponad 3% warto§ci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1,
wykonanie tych rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy w formie aneksu.

5. Roboty, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 2 1 3 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, na
wniosek Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych standardow i parametréw, jak dla
zadania podstawowego oraz na takich samych zasadach jak okreslone w niniejszej] Umowie,
a:

1) przyczyny dokonania zmian oraz ich uzasadnienie, zostang opisane w stosownych
dokumentach (notatka stuzbowa, protokot koniecznosci, itp.),

2) zmiana bedzie dokonana na podstawie zatwierdzonego przez Kierownika
Zamawiajacego protokotu koniecznosci, zawierajgcego zakres oraz wyliczenie, w sposob
okreslony w ust. 6, wartos$ci robot dodatkowych / zamiennych, przedstawione w formie
kosztorysu ofertowego sprawdzonego przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru w
terminie 3 dni (roboczych) od otrzymania kosztorysu, dokona jego weryfikacji w oparciu
o zasady okreslone w ust. 6.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robot z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3
zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

1) jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w Kkosztorysie ofertowym, to cena
jednostkowa podana w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia,

2) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢, to Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda,

3) jezeli nie mozna wyceni¢ robot okreslonych w ust. 3 pkt. 3 z zastosowaniem ww. metod
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich publikowanych w
wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku roboét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych
ogolnie stosowanych katalogow lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

7. Przedluzenie terminu zakoficzenia realizacji Umowy jest mozliwe z nastgpujacych
powodow:

1) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy, co
uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,
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2) wstrzymania wykonywania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3) koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych robdt budowlanych niezbgdnych
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych wykonanie wstrzymuje lub
opoznia realizacj¢ przedmiotu Umowy,

4) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych urzadzen w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowe;j, co
spowodowalo wstrzymanie rob6t budowlanych, zmian¢ dokumentacji lub wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych,

5) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatow lub  znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$ciag wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

7) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opoznienie organdOw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wpltyw na termin wykonania
Umowy,

9) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.),

10) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych

uniemozliwiajacych prawidtowe jakosSciowo realizowanie robdt, pomimo zastosowania
wszelkich dostepnych $rodkow przez Wykonawce. Do niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot zalicza si¢: $nieg, mroz, deszcz,
grad, niskg temperature oraz silny wiatr wystepujace w wielkosciach uniemozliwiajacych
catkowicie prowadzenie robdt zgodnie z umowg, normami lub innymi przepisami.
W takim przypadku termin wykonania zamoéwienia moze zosta¢ przedtuzony o ilos¢ dni,
w ktorych roboty nie byly realizowane (wstrzymanie wykonywania robot). Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia Inspektora nadzoru oraz dokonania w Dzienniku budowy
wpisu o dniu zaprzestania robdt z uwagi na wystagpienie wyzej wyszczegolnionych
warunkow atmosferycznych oraz o dniu przystapienia do robdt w zwiazku z ustaniem
niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

11) wystapienia warunkow sity wyzszej rozumianej jako zaistnienie zdarzen z dziataniem sit
przyrody, w tym w szczegolnosci powodzi, pozaru, epidemii, innych klesk zywiotowych,
na ktoére strony nie maja wptywu 1 przed ktérymi nie mogly si¢ zabezpieczy¢, wymaga
zZmiany umowy,

12) opoznienia, na skutek zawieszenia realizacji umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z epidemii koronawirusa pod warunkiem, ze maja bezposredni wplyw na
wykonanie zobowigzania, wymaga zmiany Umowy.

Whniosek o przedluzenie terminu wykonania umowy, nie dluzej niz o czas, w jakim

okoliczno$ci wymienione w ust. 7 wplynely na termin wykonania Umowy przez

Wykonawcg, tj. uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu Umowy, musi

zosta¢ ztozony przez Wykonawce na pismie 1 by¢ odpowiednio uzasadniony Ilub

udokumentowany. Zmiana terminu wykonania Umowy wymaga sporzadzenia aneksu w

formie pisemnej. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia, o
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10.

ktorym mowa w § 3 ust. 1, w przypadkach okreslonych powyzej. Wykonawca nie bedzie
miat prawa do przedluzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy, jesli jego przediuzenie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zastapienie Wykonawcy nowym Wykonawca, w przypadku =zaistnienia okolicznosci
opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp — wymaga zmiany umowy.

Kazda ze stron moze jednostronnie dokona¢ zmian w zakresie numeréw telefonow, faksow,
numeru rachunku bankowego i1 adresow wskazanych w Umowie — zawiadamiajac o tym
w formie pisemnej druga stron¢ niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz dnia nastgpnego po
dokonaniu zmiany. Nie wymaga to zmiany Umowy.

§15
Rozwiazywanie sporow

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sa do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez
skierowanie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty
zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad rzeczowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda
miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych 1 Prawo budowlane.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy, stanowiace jej integralna czes¢:

l.
2.
3.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Oferta Wykonawcy
Wykaz 0s6b — umowy o pracg

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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