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GKI1.271.1.8.2024 Zalgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY —
CZESC NR 1 ZAMOWIENIA
UMOWA NR ...../12024/GKI

zawartaw Zyweu W dniu ..........cc.eeee.. 2024 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, Z siedzibg 34-300 Zywiec, Rynek 2,

posiadajacym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym

TEPICZENTOWANG PIZEZ: . vne ettt et et et ettt et et e et e et e e et e e et e et e e et e e e a e e e eneeens
zwang dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajacego W Wwyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji, na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1605 z p6zn. zm.), o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktorego
przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowa obiektu
rekreacyjno-sportowego w Zywcu. Niniejsze zamdéwienie stanowi cze$¢ nr 1 zamowienia
publicznego p.n. ,,Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Zywcu”, dofinansowanego
ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB) i specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ), ktore lacznie
z oferta Wykonawcy z dnia ... 2024 r. stanowig integralng czgs¢ Umowy, oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie
okreslonym Umowa.

3. Zobowigzanie do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy
| zglaszania Zamawiajgcemu WyKkrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwo$cia
niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.
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Wykonawcy przedmiotu zamodwienia nalezy rdwniez wykonanie nast¢gpujacych

prac towarzyszacych i poniesienie kosztow zwigzanych z:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem
dojscia do obiektu oraz przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,
W tym w szczegolnosci takie zorganizowanie pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, instalacyjnych i innych, aby wykluczy¢é ryzyko przypadkowego
oddziatywania lub zagrozenia na osoby znajdujagce si¢ na terenie przylegltym
lub w najblizszym otoczeniu, na ktérym beda wykonywane jakiekolwiek prace,

zorganizowaniem wtasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robot i jego wilasciwym utrzymaniem w trakcie
realizacji zaméwienia oraz informacjg 0 utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidlowe utrzymanie i naprawe¢ droég dojazdowych oraz w razie koniecznosci uzyska
zezwolenia wlascicieli drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wykonaniem robdt przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — robot porzadkowych i doprowadzajacych teren zwigzany z prowadzeniem
prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem kosztow
ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratoréw sieci 1 urzadzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robét,

prowadzeniem rob6t w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji zamowienia
na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami uzgodnien uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
urzadzen,

sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza
przestanki okreslone w art. 21a ust. 1la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),

przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: préb, badan i odbioréw przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajgcych ich wynik,

uporzadkowaniem terenu budowy,

w razie konieczno$ci — z zapewnieniem udzialu kierownika budowy w odbiorach
koncowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (PINB),

wykonaniem 1 przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w ilo$ci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).
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5. W przypadku nie spelnienia przez Wykonawcg warunkow opisanych w ust. 4, koszt
ewentualnych szkod wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwiazku z realizacja zamowienia
obcigza¢ bedzie wytagcznie Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
I materiatami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Nieoszacowanie, pomini¢cie elementéw robdt czy brak rozpoznania przedmiotu zaméwienia
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce.
Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

§2
Udzial podwykonawcow

1. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujace
roboty budowlane:

1)

2)

(wyszczegdlnienie robot/ nazwa firmy)
2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych
wskazanych ~w  Ofercie, po przedtozeniu Zamawiajagcemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

4. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, 0 kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow,
jak rowniez 0 ewentualnych nowych podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

5. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany W ofercie,
z zastrzezeniem ust. 6, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
I doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawarcia umow o podwykonawstwo na etapie realizacji
Umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca dla tej czgsci samodzielnie spetniat warunki
udziatu w postepowaniu 1 w odniesieniu do tej czgSci zamowienia nie zostata wylaczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP — w toku
postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do wykazania Zamawiajacemu, ze:

1) nowy podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejSzym
niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu, lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamowienia, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych czg$¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawedo wyptaty przez Zamawiajgcego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot budowlanych, dostaw
lub ustug powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robot, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) platnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawceg na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ushlugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci
robét, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wycena
zgodng z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czegscia
dokumentacji dotyczacej wykonania tych robdét lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacii,
a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.
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Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnosci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SWZ, w szczego6lnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, warto$ci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zatgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa
w ust. 13,

3) niespehnienia przez podwykonawce warunkow okreslonych w SWZ dla podwykonawcow,

4) okre$lenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 14, Wykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu  poswiadczong za  zgodno$¢ <z  oryginalem  kopi¢ = umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia, w przypadkach okreslonych w ust. 15.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoé6w o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa W § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajagcego W przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 20, zawierajacej termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 18 1 20, Wykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument
dotyczacy rejestracji dziatalnosci gospodarczej wiasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe¢ W imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 11-22.

Do zmian istotnych postanowien umowy 0 podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 23, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcag lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunkow umowy, bez zgody Zamawiajacego, albo w przypadku nieuwzglednienia
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnos$ci solidarnej za zaplate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedlozyt Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote

naleznego mu wynagrodzenia.
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Przed dokonaniem zaptaty, 0 ktorej mowa w ust. 26, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zgdania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktérych mowa w ust. 27, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace

przedmiotem zadania, 0 ktorym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbidr robot,

a Wykonawca nie ztozy W trybie okreslonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadno$¢

bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajaca z obmiaru robdt

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy

1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 29, obejmuje wyltacznie naleznosci powstale
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysonuje podwykonawca, nie spetniaja  warunkow lub  wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny
za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo
w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty
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to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

33. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
Umowy.

34. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcoéw podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

35. Wykonawca oswiadcza, ze umowy faczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy PZP, bedg zawieraty postanowienia umozliwiajagce realizacje wymagan
okreslonych w § 9 ust. 3 —ust. 11 Umowy.

§3
Odpowiedzialnos¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,
o$wiadcza, ze bedzie ponosil solidarng odpowiedzialno$¢ z tym podmiotem, ktory zobowigzat si¢
do udostgpnienia zasobéw Wykonawcy, za szkodg¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstalg
wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze wykaze, ze za nieudostgpnienie tych zasobow
nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu trzeciego) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajgcego.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy,
2) zakonczenie realizacji: do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
2. Zamawiajacy W terminie do dnia ........... r. (do 7 dni od podpisania Umowy) przekaze
Wykonawcy:
1) dokumentacje projektowa,
2) teren budowy pod realizacje¢ zadania,
3) dziennik budowy.

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktory sktadajac Oferte powotywat si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doswiadczenia, nastgpi nie pozniej niz dnia
nastepnego, po dacie zaakceptowania umowy 0 podwykonawstwo z tym podmiotem
przez Zamawiajacego.
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§5
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Terminy realizacji i warto$ci finansowe poszczegolnych etapoéw realizowanego zamoéwienia
okresla sporzadzony i przedtozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy,
ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, jako zalgcznik nr 3, stanowi integralng cze$¢
Umowy. Harmonogram be¢dzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajacego postepu
prac. Wykonywanie robot budowlanych niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem
bedzie uwazane za nienalezyte wykonywanie Umowy, skutkujace mozliwoscia
natychmiastowego wstrzymania przez Zamawiajacego wszelkich prac na terenie budowy,
z winy Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ w szczegdlnosSci ponizsze
okolicznosci:

1) przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy,

2) zakonczenie robdot budowlanych zwigzanych z budowa obiektu rekreacyjno-sportowego
w Zywcu musi nastapi¢ W terminie do 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi przewidywac¢ rozliczenie Umowy w nastgpujacy

sposob:

1) wyptacenie zaliczki w wysokosci nie wigkszej niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, obejmujacej wartos¢ udzialu wlasnego Zamawiajgcego wynoszacego nie mniej
niz 2% tej wartosci,

2) wyplacenie pozostatej czeSci wynagrodzenia, obejmujacej dofinansowanie wynoszace
nie wigcej niz 98% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto, w jednej transzy
po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory nie uwzglednia warunkéw wskazanych w ust. 2

i 3, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawceg W zaleznos$ci od faktycznego postepu

prac oraz wplywu tego postepu na powigzanie z pracami pozostalymi do wykonania.

W uaktualnionym harmonogramie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym moze

uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania poszczegdlnych robot

w ramach zakresu prac pozostajacych do wykonania.

Zmiana harmonogramu nie jest mozliwa, z zastrzezeniem sytuacji o ktérych mowa w § 16

ust. 3 Umowy, w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji zamoéwienia

oraz w kazdym przypadku wymagajacym zmiany Umowy. Kazdorazowa zmiana
harmonogramu wymagac¢ begdzie ponownej akceptacji przez Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote:

— NEtto cvvvvinniiniinnnnn 7} (stownie zt),
— podatek VAT ... %0, t]. ceeeverierenrennnnn z} (stownie z}),
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— brutto ...cceeeninnnnenn. zl (stownie zt).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa i SWZ.

W razie konieczno$ci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu zamowienia objetego oferta,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe
wyceny wartos¢ faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz ceny ujete w kosztorysie
ofertowym. Warto$¢ ograniczonych robot nie moze przekroczy¢ 30% wartosci catego
zaméOwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
i materialami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu zamoéwienia.
Niedoszacowanie, pominigcie elementow robot czy brak petnego rozpoznania przedmiotu
zamOwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, 0 ktorym mowa
w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci nie wigkszej niz 5% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego
w ust. 1, wg udzielonej Zamawiajagcemu promesy z dnia 2 maja 2023 r. Zaliczka stanowi czgs¢
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego w ust. 1.

Podstawa udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy. Zaliczka zostanie
wyptacona Wykonawcy w terminie do 30 dni na podstawie faktury zaliczkowej przekazane;j
Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

Pozostata do wyptaty czeS¢ wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszona o zaliczke, zostanie
wyptacona po zakonczeniu robot i po protokolarnym bezusterkowym odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy, na podstawie faktury koncowe;j.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, nie bedzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek

tytutow.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach okreslonych

W § 16 ust. 41 5 Umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawcg:

1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

a) dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowg,a przez niego
zrealizowane na podstawie uméw zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy, lub

b) oswiadczenia tych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
robot do wysokosci objetej platnosciga koncowa, zgodnie ze wzorem okreslnym
w zatgczniku nr 6 do Umowy,

2) oswiadczenia 0 zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob, o ktorych mowa w § 9 ust. 4 i ust. 5 Umowy.

Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajgcego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje sig¢
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w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Oswiadczenie to sktadane jest pod rygorem odmowy zaptaty przez
Zamawiajgcego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujgcego si¢ w powyzszym
wykazie, lub przekazania zaplaty przez Zamawiajgcego na inny rachunek bankowy
Wykonawcy znajdujacy si¢ W tym wykazie.

12. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.
Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, 0 ktérym mowa w ust. 12, do czasu:
1) przedtozenia dowodow, 0 ktorych mowa w ust. 10,

2) wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w elektronicznym wykazie, o ktorym
mowa w ust. 11.

Opoznienie W powyzszych przypadkach bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za zwtokg.

14. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: Ccesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesSci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 14 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnosciag bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

16. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7
Nadzoér nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg catosci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
jego powotania. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 682 z pézn. zm.), w tym obejmujace rozliczenie niniejszej Umowy.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscia i iloscig
robot, ktore sg niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacja
techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemne]j akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pis$mie. Zmiana w/w osoby nie wymaga zmiany
Umowy.

3. Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pani/Pan
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Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okre$lonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie
I wymaga zaakceptowania Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wyltacznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda co najmniej takie same
jak wymagane postanowieniami SWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma
nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8

Obowiazki Wykonawcy
Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru przedmiotu Umowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate
W zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwiazku z tymi
robotami — chyba ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot
a wyrzadzong szkoda —, sporzadzong przez siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca przed wejsciem na plac budowy
oraz po zakonczeniu robdt wykona dokumentacje fotograficzna:
1) stanu istniejacego,
2) po wykonaniu robot
I przekaze ja w wersji elektronicznej Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) prowadzenia pomiardéw i badan materiatlow oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamodwienia materiatow odpowiadajacych
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej i w STWIORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegolnosci:

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021. r. poz. 1213) oraz STWIORB,

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
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b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw materiatdow okreslonej
Umowa jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatéw, przestrzegania
warunkéw  przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosSci
oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkow dostaw materiatdw zapewniajacych
dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa,

3) uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych
przed ich wbudowaniem, w szczegdlnoSci poprzez udowodnienie réwnowaznosci
produktéw wskazanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz przedtozenia
dokumentow wskazujacych na rownowaznos¢ zastosowanych norm technicznych,

4) dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robot niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz 2-go dnia od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru i potwierdza odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory
do zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie inspektora nadzoru jakosci robdt wykonywanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych
materiatlow. Badania realizowane beda przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan, ktore nie bgda przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania,

6) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

7) naprawienia wszelkich szkoéd wyrzadzonych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy
na koszt wiasny.

§9
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(t.j. Dz. U.

z 2023 r. poz. 1465) osob, ktore beda wykonywac wszystkie czynnosci W zakresie realizacji

zamowienia, chyba ze okolicznosci $wiadczenia Ww. czynnosci nie wskazuja

na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy. Wymog, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy:

1) o0s6b prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEilDG,

2) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowa: kierownika budowy, kierownika
robot oraz innych osob peligcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,

3) o0s6b wykonujgcych ustuge geodezyjnag,

4) dostawcow materiatdéw budowlanych i urzadzen,
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5) os6b posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktore
upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

»Wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracg” stanowi zalacznik nr 5
do Umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ W kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich 0sob
wykonujacych czynnosci, 0 ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.

Wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynnosci i 0sob, o ktorych
mowa w ust. 1, nie dotyczy podwykonawcoéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie 1 samodzielnie powierzone
im czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktorejkolwiek z 0sob, wskazanych

w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca (podwykonawca) zobowigzuje si¢ zatrudni¢

w to miejsce nowag osobe albo wyznaczy¢ inng osobe sposrod pozostatych pracownikoéw

juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajacg status osoby, o ktorej mowa

w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, 0 ktorej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga przedstawienia

Zamawiajagcemu korekty wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych

od daty wystgpienia takowej zmiany.

Zmiana wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu

do Umowy.

W przypadku gdy wymodg, o ktorym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres

dluzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiajacy bedzie miat prawo

naliczenia kary umownej, o ktoérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k).

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osOb wykonujacych wskazane

W ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw W zakresie potwierdzenia spetnienia Ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu W Wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci. Dowodami mogg by¢:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,
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3) poswiadczona za zgodno$§¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia umowy/uméw 0 prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przezWykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,

zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace, W szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia Umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku powzigcia jakichkolwiek watpliwos$ci co do tresci dokumentdw, o ktérych mowa
w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do wlasciwego Inspektoratu
Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej,
w wysokosci okre§lonej w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. I). Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetlienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zatrudnienie przy realizacji zamowienia osob wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu Umowy niezbednej
ilosci 0s6b, w tym rowniez o0sob z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

§10
Koordynacja realizacji umowy

Osobami odpowiedzialnymi za realizacjg umowy sa:

1) ze strony Zamawiajacego:

a) Dariusz Zagol — Naczelnik Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 41, e-mail: bgk@zywiec.pl,
b) Daria Kowal — inspektor Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail:
inwestycje@zywiec.pl,

¢) Waldemar Dziki — inspektor Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail:
inwestycje@zywiec.pl ,

d) Slawomir Szczelina — glowny specjalista, tel. 33 475 42 39, e-mail:
slawomir.szczelina@zywiec.pl .

2) ze strony Wykonawcy:
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§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 5% ceny
calkowitej podanej w ofercie, tj. .cccceeneenenn zt (stownie: ............... zt) w formie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego,

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, 0 ile wczesniej
Zamawiajacy nie skorzystal z przystlugujacego mu prawa do roszczen.

W razie przedluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do niezwlocznego przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

§ 12
Odbior przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego begdzie wykonanie catkowitego zakresu
robdt objetych Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi
by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robot
budowlanych stanowi faktyczne zakonczenie realizacji zadania, potwierdzone
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym rob6t budowlanych beda realizowane
W nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakonczone - inspektor nadzoru,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie,
pod warunkiem ze wraz ze zgloszeniem do odbioru cato$ci zadania, Wykonawca
przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) operat kolaudacyjny  (zbidor  wszystkich ~ dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw
przeprowadzonych pomiaréw i badan materialow oraz rodzajow wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty,
aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane, muszag =zawiera¢ o$wiadczenic Kierownika budowy
0 ich wbudowaniu,

C) oswiadczenie kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania robot budowlanych
z  dokumentacja  projektowg, warunkami 1 obowigzujgcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robot bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,
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2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catos$ci robot wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, o ktérych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

§13
Rekojmia i gwarancja
. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ odpowiednio:
1) rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-montazowe —
na okres .... miesiecy, oraz
2) gwarancji jakosci na uzyte materialty oraz zamontowane urzadzenia i sprzgt — na okres
zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez ich producentow.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
catosci robot budowlanych objetych Umowa.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usuni¢ciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgode. Zamawiajacy
zachowuje jednoczes$nie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.
. W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robot.
Przed uptywem okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-
montazowe Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 terminie przegladu i dokona odbioru
ostatecznego robot i prac instalacyjno-montazowych, bedacych przedmiotem niniejszej
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Umowy.

§14
Kary umowne

Forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy sg kary umowne,
z zastrzezeniem ust. 2 i 3. Kary umowne naliczane beda w nast¢pujacych wypadkach
1 wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

zawinione niedotrzymanie terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2 Umowy — w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto,

zwloke w stosunku do terminu wykonania Umowy, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt
2 Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy tymi terminami, a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

zwloke W usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki. Kara liczona bedzie od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad. Jezeli nie ustalono terminu usunigcia wad, przyjmuje si¢ termin 14-dniowy,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — W wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za te roboty,

nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dhuzszego niz 30 dni — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty,

niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, takze skutkujace odstapieniem od Umowy przez Zamawiajacego —
w  wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
kalendarzowych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien przerwy W wykonywaniu robot,
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k) kazdy przypadek zawinionego opdznienia W przedtozeniu Zamawiajacemu aktualizacji
Wykazu osob, 0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w terminie okreslonym
w § 9 ust. 4 Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

I) niespelnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci — W Wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy w przypadku Wykonawcy, lub 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo w przypadku podwykonawcy,

m) brak cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych

od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci brutto wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, takze skutkujace odstgpieniem od Umowy przez Wykonawceg —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych

od Zamawiajagcego nie moze przekroczy¢é 30% wartosci brutto wynagrodzenia,

0 ktorym mowaw § 6 ust. I Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody —
na zasadach ogélnych (art. 471 k.c. 1 nast¢pne).

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajécia
okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a takze
w sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowg 0Oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,
3) przerw, trwajacych dluzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
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4) w razie naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajacych 30% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

5) braku wspolpracy Wykonawcy z Zamawiajacym,

6) nieterminowych ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,
przekraczajacych 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci,

7) braku zatrudnienia 0sob biorgcych udzial w wykonaniu zamowienia na podstawie umowy
0 prace, pomimo pisemnego upomnienia,

8) braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy odpowiedzialnosci cywilne;j.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1, upowazniaja Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 zaistnieniu okolicznosci uzasadniajagcych
odstapienie.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zobowigzany jest
wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowa wykonania robdt nie ulegnie zmianie,
Zamawiajacy po pisemnej interwencji moze 0d niej odstgpic.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Odstgpienie od Umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstapienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie do 30 dni
od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wylacznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej
przez Zamawiajacego czesci Umowy, o ile wczesniej nie zostala ona rozliczona.

Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za:
1) wady wykonanej czeSci zamowienia, na zasadach ogdlnych,

2) kary umowne za naruszenia do dnia odstgpienia od Umowy.

§16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie oswiadczenia
zmierzajgce d0 jej rozwigzania mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegélnie uzasadnionych przypadkach,
na zasadach wskazanych w ust. 3-12 oraz w odniesieniu do nieistotnych postanowien Umowy.

Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:
1) przedtuzenia Wykonawcy terminu realizacji zamowienia z nastepujacych powodow:

a) okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznos$ci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub wystapienia koniecznos$ci zawieszenia
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wykonywania robot przez Zamawiajacego,

wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
realizacji zadania, w szczegdlno$ci istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych wurzadzen, co spowodowato
wstrzymanie robot budowlanych, zmiang dokumentacji lub wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

konieczno$ci wykonania zamiennych lub dodatkowych rob6t budowlanych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje¢ przedmiotu Umowy,

opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawcg, a opdznienie organdOw
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, c0O ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (odbiegajacych znaczaco od typowych), uniemozliwiajacych
prawidtowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktorych okreslona odpowiednimi normami
technologia wymaga witasciwych warunkéw atmosferycznych) robot, pomimo
zastosowania wszelkich dostgpnych srodkow przez Wykonawce. W takim przypadku
termin wykonania zamoéwienia moze zosta¢ przedluzony 0 ilo$¢ dni, w ktorych
roboty nie byly realizowane (wstrzymanie wykonywania robot). Wykonawca
ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru oraz dokonania w Dzienniku
budowy wpisu 0 dniu zaprzestania robot z uwagi na wystgpienic wyzej
wyszczegolnionych warunkow atmosferycznych oraz o dniu przystapienia do robot
w zwigzku z ustaniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

wystgpienia okoliczno$ci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania, w szczegdlnosci z powodu
wystapienia na terenie budowy lub u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski
zywiotowej, ataku terrorystycznego, a takze z powodu trwajacego konfliktu zbrojnego
o zasiegu miedzynarodowym na terenie Europy, ktore to okolicznos$ci uniemozliwig
Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
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J) opodznienia, na skutek zawieszenia realizacji Umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z ogloszonej przez wtadze kraju epidemii lub pandemii, pod warunkiem,
ze majg bezposredni wptyw na wykonanie zobowigzania,

k) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin realizacji zamowienia moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas

trwania okolicznosci wymienionych w podpunktach a)-k). Wykonawca nie bedzie miat

prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji zamowienia, jesli jego przedtuzenie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca, w przypadku zaistnienia okolicznosci
opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

realizacji, przez dotychczasowego Wykonawceg, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamodwieniu podstawowym, niezbednych
do jego realizacji, ktorych warto$¢ nie przekracza 50% wartosci Umowy, a zmiana
Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych
i spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajgcego.

Zmiana postanowien Umowy dotyczaca wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa
W nastgpujacych przypadkach:

1)
2)

3)

0 ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy,

ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Stawka i kwota podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, a takze wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisow prawa wprowadzajacych zmiany stawek w/w podatkow,

0 ktorym mowa w ust. 3 pkt 3 powyzej.

Wynagrodzenie za dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane, nicobjete zamoéwieniem
podstawowym, zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

1)

2)

3)

jezeli roboty wykonane w ramach robo6t dodatkowych odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia,

jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka
metoda,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z ust. 3 pkt 3) z zastosowaniem
ww. metod, Wykonawca powinien przedlozy¢é Zamawiajagcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od $rednich publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow
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wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie o0od powyzszych postanowien, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana
w sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wystgpienia okolicznosci bedacych podstawa do zmiany Umowy, kazda
ze Stron moze wystgpi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy,
gdy majg one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku
ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
0 zmiang¢ Wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$é
zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé,
Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢
stopien, W jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcze$niej w dniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego
na zmiang terminu 1 sporzadzenie protokotu konieczno$ci, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Do wniosku w sprawie koniecznosci realizacji dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, dotaczony zostanie
protokot koniecznos$ci sporzadzony przez inspektora nadzoru, w ktorym zawarte beda dane
wyj$ciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne
ustalenia, niezbedne do kalkulacji kosztorysowej robdt budowlanych. Roboty dodatkowe
nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem aneksu do umowy, pod rygorem odmowy
zapfaty za te roboty.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek w sprawie zmian w Umowie stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzadzenia aneksu do Umowy.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-11 jest niewazna.

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego,
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 5 Umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych
od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie ust. 4 pkt 2 — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego — Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego
zobowigzania podwykonawcy.
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Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.
Zmiany danych wskazanych w ust. 15 nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 17
Ubezpieczenia

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NNW.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytulu szkod, ktdore mogag zaistnie¢ w zwigzku
z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 500.000,00 zt (stlownie: pigéset tysiecy zlotych),
a w szczeg6lnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen

losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej wygasnie badz straci swoja wazno$¢ w trakcie realizacji zamowienia, to zobowigzuje
si¢ do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caly okres obowigzywania Umowy
i na warunkach odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek.
Brak cigglo$ci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, stanowi
dla Zamawiajacego podstawe do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. m) Umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§18

Rozwigzywanie sporow
W razie powstania sporéw na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowigzane
sa do wyczerpania drogi postgpowania polubownego. Strony zobowiazuja si¢ do poddania
ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie SpPoru.
W przypadku zakonczenia postgpowania polubownego niepowodzeniem, kazda ze Stron
uprawniona jest do wystgpienia na droge sagdowa.
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad rzeczowo
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.

2. Umowg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.

Zalaczniki do Umowy, stanowiace jej integralna czes¢:
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia z dnia 16.01.2024 r.

Oferta Wykonawcy z dnia. .......... r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Kosztorys ofertowy

,»Wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg”
Wzor o$wiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty

ook wnE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:
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Klauzula informacyjna dla zawarcia Umowy

Wypetniajac obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 1 14 rozporzadzenia PEiR (UE)

nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1,
z p6zn. zm.) — dalej RODO, informujemy ze:

1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zywiec, Rynek 2, 34-300 Zywiec,

tel. 33 475 42 00, email: sekretariat@zywiec.pl .

Moze Pani/Pan kontaktowaé si¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych

oraz z wykonywaniem praw przystugujacych na mocy RODO 2z Administratorem

z wykorzystaniem powyzszych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora

Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: chronadanychosobowych@zywiec.pl .

Podstawy i cele przetwarzania danych:

1). Dane osobowe wykonawcy, ktory jest osobg fizyczng: Pani/Pana dane osobowe beda
przetwarzane w zwigzku z wykonaniem umowy, a takze podjecia czynno$ci niezbednych
przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepiséw o rachunkowosci w celu
rozliczen, a takze ustawy o dostepie do informacji publicznej, w zwigzku z obowiagzkiem
ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowigcym informacje publiczng (art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO). Dane moga by¢ takze przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2). Dane osOb dziatajacych w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie
z Wykonawca: Pani/a dane osobowe bgda przetwarzane w zwigzku z realizacja
postanowien zawartej umowy, a takze ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit
f RODO).

Pani/Pana dane moga by¢ udostepniane podmiotom i osobom upowaznionym do tego
na podstawie przepisOw prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji
publicznej. Moga zosta¢ takze udostgpnione podmiotom realizujacym czynnos$ci niezbgdne
do zrealizowania wskazanych celow przetwarzania. Niezbedne dane dotyczace umowy
zostang udostepnione w Centralnym Rejestrze Umow — zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania umowy, a nastepnie
przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze wzgledu na przepisy o rachunkowosci.
W przypadku roszczen dane beda przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
Posiada Pani/Pan prawo zadania dostgpu do swoich danych osobowych, a takze
ich sprostowania (poprawiania). Przystuguje Pani/u takze prawo do zadania usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania, a takze sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przystuguje
ono jedynie w sytuacji, jezeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbedne do wywigzania si¢
przez Administratora z obowigzku prawnego i nie wystepuja inne nadrz¢dne prawne podstawy
przetwarzania.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora

przetwarzanie do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbg¢dne do zawarcia oraz realizacji umowy.

WYKONAWCA:
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GKI1.271.1.8.2024 Zalgcznik nr 9 do SWZ

Zalacznik nr 6
do Umowy Nr ...../2024/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/imy* nizej podpisany/i, .......ooiiiiiii e dziatajac jako
wlasciciel/osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*:

bedacy/bedacej* podwykonawcg robot dla zadania pn.:
,,Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Zywcu”

o$wiadczam/y, co nastepuje:

1) generalny Wykonawca W/w zadania , t]. ......cccceerienininiiienencncnciens nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr ...
zdnia ......ooooiina doumowy nr ..........coeeiinnnn. zdnia ....ooooi

wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
2) ogot naleznosci zostal zaptacony w terminie umownym.

W zwiazku z powyzszym oswiadczam/y, ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikajace z w/w faktury/faktur* zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen
wobec Zamawiajgcego — Miasta Zywiec — z tytuhu realizacji prac podwykonawczych.

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



