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GKIl.271.2.10.2024 Zalacznik nr 15 do SWZ

CZESC NR 2 ZAMOWIENIA
ZAKRES ZAMOWIENIA — OBWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz ze wskazaniem wymagan jakosciowych

odnoszacych si¢ do glownych elementow skladajacych si¢ na przedmiot zamowienia

Zakres zamowienia

1.

Przedmiot czgsci nr 2 zamdwienia obejmuje Swiadczenie ustugi petnienia kompleksowego
nadzoru inwestorskiego nad cato$cig prac zwigzanych z konserwacja zabytkowej figury
$w. Rozalii oraz miejsca jej ekspozycji, obejmujacego nadzor inwestorski budowlany
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6ézn. zm.), z zachowaniem wymogow
wynikajacych z przepisu art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z pdzn. zm.).

. Kompleksowy nadzor inwestorski obejmuje pelnienie obowigzkow kompleksowego nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) dla przedmiotowe] inwestycji oraz petnienie
obowigzkow powigzanych z realizacja tego zadania inwestycyjnego.

. Kompleksowy nadzor inwestorski obejmuje rowniez nadzor nad wykonywaniem obowigzkow

przez wykonawce robot budowalnych, ktére zostalty wskazane w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego o roboty budowlane
dla przedmiotowego zadania.

Od inspektora nadzoru wymagany jest minimum 1 pobyt na terenie budowy w tygodniu w catym
okresie realizacji robot budowlanych.

. Prawa i obowigzki inspektora nadzoru wynikajg bezposrednio z przepisow art. 251 26 ww. ustawy

Prawo budowlane.

. Wymagania dotyczace posiadanych uprawnien i do§wiadczenia os6b mogacych petni¢ funkcje

inspektora nadzoru wynikaja bezposrednio z rozdziatu 2 ww. ustawy Prawo budowlane
oraz z przepisu art. 37¢ ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Potwierdzeniem
posiadania przez osoby pelnigce funkcje inspektora nadzoru wymaganych kwalifikacji sa:
uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz dokumenty wymienione w przepisie art. art. 37g ww. ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

Obowiazki ogolne

Inspektor nadzoru bedzie odpowiedzialny za:

1.

Pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i pozwolenia na budowg.
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2. Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
1 finansowych zwigzanych z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa.

3. Inspektor nadzoru bedzie dziatal we wspdtpracy z Inwestorem 1 na jego rzecz w calym okresie
realizacji zamowienia oraz przez okres rekojmi Wykonawcy robot budowlanych, w zakresie
okreslonym w SZW.

4. Inspektor nadzoru zapewni stala wymiang informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej
dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Obowiazki na etapie poprzedzajacym budowe:
Przed planowanym terminem objecia obowigzkoéw inspektor nadzoru zapozna si¢

z opracowang dokumentacja projektowa w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci 1 kompletnosci
sktadajacych si¢ na te dokumentacj¢ dokumentow.

Inspektor nadzoru przeprowadzi inspekcj¢ terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stanu istniejacego z dokumentacja projektowa.

Obowiazki na etapie prowadzenia robét budowlanych:
1. Inspektor nadzoru bedzie upowazniony i zobowigzany do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa,

2) nieskrgpowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich jego miejsc, gdzie materiaty
i urzadzenia beda montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania,

3) poswiadczenia rozpoczecia robot przez Wykonawce,

4) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materialow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,

5) obecnosci na terenie budowy w zakresie niezbednym dla prawidlowej realizacji robot,

6) informowania Inwestora, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy robot, o wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu
zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty
budowlane,

7) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy,

8) udzielania Wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
realizacji zadania inwestycyjnego,

9) wyrazania zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy w porozumieniu
z Inwestorem (Zamawiajacym),

10) wnioskowania o usuni¢ecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robot, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,

11) organizacji raz w tygodniu i przewodniczenia naradom dotyczacym postgpu robot
(Rad Budowy), w ktorych udzial biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych
w realizacje zadania stron, sporzadzania protokotéw z tych narad oraz przekazywania
ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robdt w terminie 3 dni od dnia narady,

12) monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
1 zgodnosci realizacji z zawarta umowa,
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13) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow i odpadow,

14) nadzorowania badan materialow i robot wykonywanych przez Wykonawce robot,

15) zlecania Wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci,

16) zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw Laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajgcego,

17) zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzagdzanych przez Wykonawce robot,

18) weryfikowania rysunkéw powykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot,

19) dokonywania obmiaru wykonanych robot budowlanych,

20) odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

21) sprawdzenia wykonanych robdt i powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

22) poswiadczenia usuni¢cia wad przez Wykonawce robot,

23) przygotowania do odbioru czg¢$ciowego i koncowego robot budowlanych, sprawdzenia
kompletnosci i1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robot dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot budowlanych,

24) sprawdzenia zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot i wystawienia Przej$ciowego
Swiadectwa Platnosci,

25) poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

26) weryfikacji dostarczonych Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawcg robdt po zakonczeniu rzeczowego zakresu zadania,

27) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robot,

28) powiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy  roboét
oraz rozbiezno$ciach mie¢dzy dokumentacja Zamawiajagcego a stanem faktycznym
na terenie budowy,

29) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robot,

30) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub rozwigzania,

31) wydania polecenia przyspieszenia lub opOznienia tempa robot po uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

32) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przez Zamawiajgcego,

33) udzialu w przygotowaniu raportow i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego,

34) prowadzenia dokumentacji fotograficznej postgpu robot budowlanych,

35) udziatu w rozpatrywaniu wspoélnie z Zamawiajacym wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich wywotanych realizacja zadania inwestycyjnego,

36) wykonaniu wspoélnie z Zamawiajgcym oraz Wykonawcg robot harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz opracowaniu prognoz ptatnosci,

37)rozliczania nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysu przedstawionego
przez Wykonawce robot budowlanych,

38) informowanie Zamawiajacego o wszelkich sytuacjach mogacych mie¢ wptyw na terminowe
wykonanie zadania,

39) skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robot uzyskania przez niego prawomocnej
decyzji na wuzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
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lub zaswiadczenia o przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu robot lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu przez PINB co do uzytkowania inwestycji,
40) skuteczne  wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych  przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentéw gwarancyjnych oraz prawidlowego rozliczenia inwestycji.
2. Inspektor nadzoru bedzie decydowat o:
1) dopuszczeniu materiatlow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzgdzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji zadania,
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot,
3) dopuszczeniu do pracy sprzetu i sSrodkow transportu Wykonawcy robot,
4) natychmiastowym wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
5) wznowieniu robot po ustaniu przyczyny bedacej przestanka do ich wczesniejszego
wstrzymania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
6) koniecznosci wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego,
7) przeprowadzeniu niezb¢dnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora.
3. Inspektor nadzoru bedzie akceptowat przedstawiona przez Wykonawce robdt propozycje
odnos$nie zmiany kierownika budowy na inng osobg¢ niz wskazana w umowie z Wykonawca robot.

Obowiazki na etapie ukonczenia i odbioru robot:

W okresie zglaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan inspektora bedzie nalezato:

1) finalizacja zadan wynikajacych z obowiazkow na etapie budowy,

2) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbgdnymi
do usunigcia wad,

3) odbior wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,

4) wspieranie Zamawiajacego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 Sporow,

5) przygotowanie dokumentow do ostatecznych platnosci.

Obowiazki inspektora nadzoru w okresie rekojmi za wady:

Inspektor nadzoru bedzie petnit swoje obowigzki rowniez przez okres rekojmi za wady, wynikajacy
z umowy na realizacj¢ robot budowlanych, przy czym nadzoér inwestorski
w tym okresie bedzie petniony bez odrgbnego wynagrodzenia:

1. Udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad.

2. Kontrola usunigcia wad przez wykonawce robot budowlanych.

Wspolpraca z Zamawiajacym:

1. Na kazdym etapie realizacji zadania inspektor nadzoru zapewni Zamawiajagcemu wszelkg
niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania nad realizacja nadzorowanego zadania
w zakresie objetym umowa.

2. Inspektor nadzoru nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci, wynikajacych z umowy o roboty budowlane.



