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GKIl.271.3.7.2024 Zalacznik nr 12 do SWZ

CZESC NR 2 ZAMOWIENIA
ZAKRES ZAMOWIENIA — OBWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz ze wskazaniem wymagan jakosciowych

odnoszacych si¢ do glownych elementow skladajacych si¢ na przedmiot zamowienia

Zakres zamowienia

1.

Przedmiot czgéci nr 2 zamowienia obejmuje $wiadczenie ustugi petnienia kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad catoscig prac zwiazanych z wykonaniem prac
restauratorskich, konserwatorskich i remontowo-budowlanych we wskazanych pomieszczeniach
budynku Zywieckiej Biblioteki Samorzadowe;.

. Kompleksowy wielobranzowy nadzér inwestorski obejmuje ustugi:

1) inspektora nadzoru — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
2) inspektora nadzoru — w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych
i elektroenergetycznych.

. Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

jako koordynatora czynno$ci nadzoru na terenie budowy.

. Kompleksowy wielobranzowy nadzor inwestorski pelnienie obowigzkow kompleksowego

nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepisu
art. 37c¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
7 2022 r., poz. 840 z p6zn. zm.).

. Kompleksowy wielobranzowy nadzor inwestorski obejmuje pelnienie obowigzkéw

kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) dla przedmiotowej inwestycji
oraz pelienie obowigzkdéw powigzanych z realizacjg tego zadania inwestycyjnego.

. Kompleksowy nadzor inwestorski obejmuje rowniez nadzér nad wykonywaniem obowigzkow

przez wykonawce robot budowalnych, ktore zostaly wskazane w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego o roboty budowlane
dla przedmiotowego zadania.

. Od inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — jako koordynatora —

wymagany jest minimum 1 pobyt na terenie budowy w tygodniu w calym okresie realizacji robot
budowlanych.

. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru wynikaja bezposrednio z przepisow art. 25126 ww. ustawy

Prawo budowlane.
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. Wymagania dotyczace posiadanych uprawnien i do$wiadczenia osob mogacych pehié¢ funkcje

inspektora nadzoru wynikaja bezposrednio z rozdziatu 2 ww. ustawy Prawo budowlane
oraz z przepisu art. 37¢c ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Potwierdzeniem
posiadania przez osoby pelnigce funkcje inspektora nadzoru wymaganych kwalifikacji sa:
uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz dokumenty wymienione w przepisie art. art. 37g ww. ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

Obowiazki ogolne

Inspektor nadzoru bedzie odpowiedzialny za:

1.

Pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i pozwolenia na budowg.

. Wspieranie Zamawiajagcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych

1 finansowych zwiazanych z realizacjg nadzorowanego zadania w zakresie objetym umowa.
Inspektor nadzoru bedzie dziatat we wspolpracy z Inwestorem i na jego rzecz w catym okresie
realizacji zamowienia oraz przez okres rekojmi Wykonawcy robot budowlanych, w zakresie
okreslonym w SZW.

. Inspektor nadzoru zapewni stalag wymiang informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej

dzialalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Obowiazki na etapie poprzedzajacym budowe:

Przed planowanym terminem objecia obowigzkoéw inspektor nadzoru zapozna si¢

Z opracowang dokumentacja projektowa w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnos$ci 1 kompletnosci

sktadajacych si¢ na te dokumentacje dokumentow.

Inspektor nadzoru przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci

stanu istniejacego z dokumentacjg projektowa.

Obowiazki na etapie prowadzenia robét budowlanych:

1.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony 1 zobowigzany do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacja nadzorowanego zadania w zakresie objgtym umowa,

2) nieskrgpowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich jego miejsc, gdzie materiaty
1 urzadzenia beda montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania,

3) poswiadczenia rozpoczecia robot przez Wykonawce,

4) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materialdéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,

5) obecnosci na terenie budowy w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji robot,

6) informowania Inwestora, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy robdt, o wszystkich srodkach, ktoére nalezy podja¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty
budowlane,

7) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy,
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8) udzielania Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
realizacji zadania inwestycyjnego,

9) wyrazania zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy w porozumieniu
z Inwestorem (Zamawiajacym),

10) wnioskowania o usunig¢cie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robot, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,

11) organizacji raz w tygodniu i przewodniczenia naradom dotyczgcym postgpu robot
(Rad Budowy), w ktorych udziat biorg przedstawicicle wszystkich zaangazowanych
w realizacje zadania stron, sporzadzania protokoldw z tych narad oraz przekazywania
ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robdt w terminie 3 dni od dnia narady,

12) monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
1 zgodno$ci realizacji z zawartag umowa,

13) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow i odpadow,

14) nadzorowania badan materiatéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot,

15) zlecania Wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci,

16) zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw Laboratorium
wskazanemu przez Zamawiajacego,

17) zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawcg robot,

18) weryfikowania rysunkéw powykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot,

19) dokonywania obmiaru wykonanych robot budowlanych,

20) odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

21) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

22) poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawcg robot,

23) przygotowania do odbioru czgsciowego i koncowego robot budowlanych, sprawdzenia
kompletnosci 1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robot dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot budowlanych,

24) sprawdzenia zestawien ilosci i warto$ci wykonanych robot i wystawienia Przej$ciowego
Swiadectwa Platnosci,

25) poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

26) weryfikacji dostarczonych Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawce robdt po zakonczeniu rzeczowego zakresu zadania,

27) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robot,

28) powiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy — robot
oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacja Zamawiajagcego a stanem faktycznym
na terenie budowy,

29) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robot,

30) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub rozwiazania,

31)wydania polecenia przyspieszenia lub opoznienia tempa robot po uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

32) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przez Zamawiajacego,

33) udziatu w przygotowaniu raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego,
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34) prowadzenia dokumentacji fotograficznej post¢pu robot budowlanych,

35) udziatu w rozpatrywaniu wspolnie z Zamawiajacym wszelkiego rodzaju skarg i roszczen os6b
trzecich wywotanych realizacjg zadania inwestycyjnego,

36) wykonaniu wspoélnie z Zamawiajgcym oraz Wykonawcg robot harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz opracowaniu prognoz ptatnosci,

37)rozliczania nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysu przedstawionego
przez Wykonawce robot budowlanych,

38) informowanie Zamawiajacego o wszelkich sytuacjach moggcych mie¢ wplyw na terminowe
wykonanie zadania,

39) skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robot uzyskania przez niego prawomocnej
decyzji na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
lub zaswiadczenia o przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu rob6t lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu przez PINB co do uzytkowania inwestycji,

40) skuteczne  wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych  przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentdéw gwarancyjnych oraz prawidlowego rozliczenia inwestycji.

2. Inspektor nadzoru bedzie decydowat o:

1) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji zadania,

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot,

3) dopuszczeniu do pracy sprzetu i sSrodkow transportu Wykonawcy robot,

4) natychmiastowym wstrzymaniu robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,

5) wznowieniu robdt po ustaniu przyczyny bedacej przestanka do ich wczesniejszego
wstrzymania po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,

6) koniecznosci wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego,

7) przeprowadzeniu niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora.

3. Inspektor nadzoru bedzie akceptowal przedstawiong przez Wykonawce robdt propozycje
odno$nie zmiany kierownika budowy na inng osobe¢ niz wskazana w umowie z Wykonawcg robot.

Obowiazki na etapie ukonczenia i odbioru robot:

W okresie zglaszania wad i bezposrednio po nim, do zadan inspektora bedzie nalezato:

1) finalizacja zadan wynikajacych z obowiazkéw na etapie budowy,

2) dokonywanie inspekcji 1 nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi
do usunigcia wad,

3) odbior wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,

4) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 Sporow,

5) przygotowanie dokumentéw do ostatecznych platnosci.

Obowiazki inspektora nadzoru w okresie rekojmi za wady:
Inspektor nadzoru bedzie petnil swoje obowiazki rowniez przez okres r¢kojmi za wady, wynikajacy
Zz umowy na realizacj¢ robot budowlanych, przy czym nadzér inwestorski
w tym okresie begdzie pelniony bez odrebnego wynagrodzenia:
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1. Udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad.
2. Kontrola usunig¢cia wad przez wykonawce robdt budowlanych.

Obowiazki inspektora nadzoru — koordynatora:

1. Monitorowanie przebiegu robot w zakresie dzialan wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego.

2. Podejmowanie efektywnych dzialan dla dochowania terminowos$ci robot wszystkich branz,
(kontrola pod katem identyfikacji 1 monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejnosci
wykonywania prac, zaangazowania odpowiedniej fachowej sity roboczej i srodkéw techniczno-
organizacyjnych) oraz dochowania terminowosci ostatecznego zakonczenia budowy.

3. Skuteczne wyegzekwowanie programu naprawczego sporzadzonego przez wykonawceg robot —
w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

4. Kontrola formalna prawidtowosci zafakturowania wykonanych rob6t wszystkich branz.

5. Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwos$ci natury technicznej
powstatej na styku realizacji robot roznych branz, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora
projektu.

6. Sprawdzenie terminowos$ci odebrania robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowych przez
inspektorow branzowych.

7. Organizowanie i prowadzenie rad budowy, w tym sporzadzanie protokotdéw, narad roboczych,
spotkan dotyczacych realizacji zadania.

8. Uczestniczenie w czynno$ciach odbioru technicznego i koncowego robdt wszystkich branz.

9. Informowanie = Zamawiajacego o wszelkich sytuacjach mogagcych mie¢ wplyw
na terminowe wykonanie zadania.

10. Wspotudziat w przygotowaniu dokumentoéw wymaganych do zawiadomienia o ukonczeniu robot
budowlanych.

11. Skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robdt uzyskania przez niego prawomocnej decyzji
na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zaswiadczenia
0 przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu robot lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu przez PINB
co do uzytkowania inwestycji.

12. Skuteczne wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przedlozenia Zamawiajagcemu
dokumentow gwarancyjnych oraz prawidtowego rozliczenia inwestycji.

13. Uczestniczenie w czynno$ciach dokonania odbioru robot przerwanych (w przypadku odstapienia
od umowy lub wypowiedzenia umowy wykonawcy robot budowlanych lub porzucenia
lub niekontynuowania robot przez wykonawce robot) oraz przygotowanie niezbednych
dokumentow i protokotow (inwentaryzacja rzeczowa i finansowa) dla wykonanych robét.

14. Koordynacja obowigzkoéw pozostatych branzowych inspektorow.

Wspolpraca z Zamawiajacym:

1. Na kazdym etapie realizacji zadania inspektor nadzoru zapewni Zamawiajacemu wszelka
niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania nad realizacja nadzorowanego zadania
w zakresie objetym umowa.

2. Inspektor nadzoru nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci, wynikajacych z umowy o roboty budowlane.



