GKI1.271.2.8.2025 Zalgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ...... 12025/GKI

zawartaw Zywcu W dniu .........ccc.eee... 2025 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedziba 34-300 Zywiec, Rynek 2,

posiadajacym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym

TEPIEZENEOWANG PIZEZ: .. \ueuinte et iee et et et et et et et e e e e e et e e e et e e e e e e e ea e ae s enesenenen e
zwang dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang przez Zamawiajacego W wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji, na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 1320 z p6zn. zm.), 0 nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie, ktorego
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego p.n. ,,Utworzenie Strefy Odkrywania, Wyobrazni i Aktywnosci
»SOWA” w miescie Zywiec”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszag Umowa,
dokumentacjg projektowa i specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), ktore tacznie
z oferta Wykonawcy z dnia ....... 2025 r. stanowig integralng czgs¢ Umowy, oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami i normami, w terminie
okreslonym Umowa.

3. Zakres zamdOwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) prace budowlane:



2)

3)

4)

5)

a) roboty rozbiorkowe i przygotowawcze,

b) remont sufitow,

C) remont $cian,

d) wymiane podiog,

e) niezbedne przebicia przez §ciany wewngtrzne,

f) wymiane gldéwnych zewngtrznych drzwi wejéciowych,

g) czesciowa zmiane uktadu otwordéw okiennych i drzwiowych na elewacji frontowe;j
(przywrocenie pierwotnej formy),

h) czgsciowa wymiang stolarki okiennej,

1) wymiang parapetéw wewnetrznych i zewngtrznych,

J) montaz nowych drzwi wewngtrznych,

k) adaptacje pomieszczen, w tym montaz aluminiowych oszklonych $cianek
wewnetrznych,

I) wykonanie zewnetrznego stalowego podjazdu dla osob niepelnosprawnych
przy gtéwnych drzwiach wejsciowych,

m) wykonanie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym,

n) remont dachu nad komoérkami lokatorskimi,

0) uszczelnienie potgczenia dachu z budynkiem sgsiednim,

prace instalacyjne — modernizacja, czg$ciowa rozbudowa i budowa:

a) instalacji zimnej i cieptej wody,

b) instalacji kanalizacji sanitarnej,

C) instalacji grzewczej (ogrzewanie podtogowe — pompa ciepta),

d) instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 7,5 KWp,

e) wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
a w pozostatych pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej,

f) instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych,

g) instalacji niskopradowych, w tym instalacji ewakuacyjnej, alarmowej
I komputerowej,

dostawe 1 montaz wyposazenia wewngtrznego, w tym m. in.:

a) lady recepcji i fotela,

b) do pomieszczen socjalnych,

¢) do pomieszczen sanitarnych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej,

udzielenie Zamawiajagcemu rgkojmi za wady 1 gwarancji jakos$ci na wykonane roboty

budowlane i zamontowane urzadzenia.

Dokumentacja projektowa zostala opracowana przez Biuro Projektow Budownictwa

mgr inz. Jarostaw Kwak z Zywca.

Zobowigzanie do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy
I zglaszania Zamawiajacemu WyKkrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwo$cia
niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.



6. Do

Wykonawcy przedmiotu zamodwienia nalezy rdwniez wykonanie nast¢gpujacych

prac towarzyszacych i poniesienie kosztow zwigzanych z:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem
dojscia do obiektu oraz przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,
w tym w szczeg6lnosci takie zorganizowanie pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, instalacyjnych 1 innych, aby wykluczy¢ ryzyko przypadkowego
oddziatywania lub zagrozenia na osoby znajdujace si¢ na terenie przylegltym
lub w najblizszym otoczeniu, na ktérym bedg wykonywane jakiekolwiek prace,

zorganizowaniem wtasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robot i jego wilasciwym utrzymaniem w trakcie
realizacji zamowienia oraz informacjg 0 utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidlowe utrzymanie i naprawe¢ droég dojazdowych oraz w razie koniecznosci uzyska
zezwolenia wlascicieli drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wykonaniem robot przygotowawczych przed rozpoczgciem inwestycji, a przy jej
ukonczeniu — rob6t porzadkowych i doprowadzajacych teren zwigzany z prowadzeniem
prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem Kkosztow
ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratoréw sieci 1 urzadzen wystepujacych w obrebie
prowadzonych robét,

prowadzeniem rob6t w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji zamowienia
na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami uzgodnien uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
urzadzen,

sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza
przestanki okreslone w art. 21a ust. 1la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2025 1. poz. 418),

przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: prob, badan i odbioréw przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajgcych ich wynik,

zagospodarowaniem materiatow z rozbiorki, ktére powinny by¢ usunigte poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.): Wykonawca przyjmuje na siebie peilng
odpowiedzialnos$¢ za gospodarowanie odpadami powstatymi przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia |1 2z tego tytulu ponosit bedzie odpowiedzialno$¢. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie
(utylizacj¢) odpadow i na zgdanie Zamawiajgcego do ich przedstawienia,



12) uporzadkowaniem terenu budowy,

13) w razie konieczno$ci — z zapewnieniem udzialu kierownika budowy w odbiorach
koncowych w terminie wyznaczonym przez stuzby (PINB),

14) wykonaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).

. W przypadku nie spelnienia przez Wykonawcg warunkow opisanych w ust. 6, koszt

ewentualnych szkod wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwiagzku z realizacjg zamowienia

obcigzac¢ bedzie wylacznie Wykonawce.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami

I materiatami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.

Nieoszacowanie, pomini¢cie elementéw robot czy brak rozpoznania przedmiotu zaméwienia

nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce.

Koszt tych prac bedzie obcigzatl wytacznie Wykonawcg.

§2
Udzial podwykonawcow

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcow wykona nastepujace
roboty budowlane:

1)

2)
(wyszczegdlnienie robot/ nazwa firmy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych

wskazanych ~w  ofercie, po przedlozeniu Zamawiajacemu  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, 0 kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcow,
jak rowniez 0 ewentualnych nowych podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie,
z zastrzezeniem ust. 6, musi by¢ uzasadnione na piSmie i zaakceptowane
przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcow bedg takie same lub wyzsze



10.

11.

12.

od kwalifikacji i do§wiadczenia podwykonawcéw, jakie wymagane byly postanowieniami
Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umow o podwykonawstwo na etapie realizacji
Umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca dla tej cze$ci samodzielnie spetnial warunki
udzialu w postgpowaniu i w odniesieniu do tej czesci zamoOwienia nie zostata wylaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP — w toku
postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wykazania Zamawiajacemu, ze:

1) nowy podwykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu, lub

2) Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg zastosowanie do zawierania umoéw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamowienia, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowiagcych czgs¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawedo wyptaty przez Zamawiajacego
naleznos$ci na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot budowlanych, dostaw
lub uslug powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz termin wyplaty wynagrodzenia nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ushugodawce lub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustlugodawce lub dostawce robot
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujgcych zakres robot, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) platnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujacych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.



13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilo$ci
robét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng
zgodng z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie Wykonawcy oraz czesciag
dokumentacji dotyczacej wykonania tych roboét lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii,
a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnosci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) nie zalaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych
mowa w ust. 13,

3) niespelnienia  przez  podwykonawcg¢  warunkow  okreSlonych w  SWZ
dla podwykonawcow,

4)  okre$lenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong
za te roboty w ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego Wwynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

7)  gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawcg kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 14, Wykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedlozyc
Zamawiajagcemu  poswiadczong za  zgodnos¢ <z  oryginalem  kopig = umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia, w przypadkach okreslonych w ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie Sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajagcego W przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 20, zawierajacej termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o0 podwykonawstwo
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 18 1 20, Wykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument
dotyczacy rejestracji dziatalnosci gospodarczej wiasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umoweg W imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 11-22.

Do zmian istotnych postanowien umowy 0 podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 23, stosuje sie zasady okre§lone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy =z podwykonawcg lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunkéw umowy, bez zgody Zamawiajgcego, albo w przypadku nieuwzglgdnienia
zastrzezen  do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnos$ci solidarnej za zaplate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umoweg 0 podwykonawstwo, a takze
miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedlozyt Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, 0 ktorej mowa w ust. 26, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zgdania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktérych mowa w ust. 27, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace

przedmiotem zadania, 0 ktorym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbidér robdt,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzsza, niz nalezno$¢ wynikajacg z obmiaru robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajaca z Umowy

1 odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajacego, przy cenach jednostkowych zwartych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 29, obejmuje wylacznie naleznosci powstale
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Kwotg rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktéorym mowa



32.

33.

34.

35.

w § 5 ustt 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysonuje podwykonawca, nie spehniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdot budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP,
iich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
Umowy.

Wykonawca peti funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze umowy laczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy PZP, beda zawieraty postanowienia umozliwiajace realizacje wymagan
okreslonych w § 8 ust. 3 — ust. 11 Umowy.

§3
Odpowiedzialnos¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajac na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,

o$wiadcza, ze bedzie ponosilt solidarng odpowiedzialnos$¢ z tym podmiotem, ktory zobowigzat si¢
do udostgpnienia zasobéw Wykonawcy, za szkodg poniesiong przez Zamawiajacego powstala
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze wykaze, ze za nieudostepnienie tych zasobow
nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu trzeciego) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.

§4
Termin realizacji Umowy
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy,

2) zakonczenie realizacji: do 90 dni od dnia podpisania Umowy na realizacj¢ zamowienia,
z zastrzezeniem ust. 2.

Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ najpdzniej w terminie do dnia 28 listopada 2025 r.

Zamawiajacy W terminie do dnia ........... r. (do 7 dni od podpisania Umowy) przekaze
Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowa,



2) teren budowy pod realizacj¢ zadania,
3) dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktory sktadajac Oferte powolywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doswiadczenia, nastgpi nie pdzniej
niz dnia nastepnego po dacie zaakceptowania przez Zamawiajgcego UMOWY
0 podwykonawstwo z tym podmiotem.

§5
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote:

L1 L (o I 7} (stownie zt),
— podatek VAT ... 90, t]. ceeeevnrinrnennnnnn zl (stownie z),
— brutto ...cceeeeninnnnenn. zl (stownie zt).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa i SWZ.

W razie konieczno$ci zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu zamowienia objetego oferta,
wynagrodzenie ~ Wykonawcy  zostanie  odpowiednio  pomniejszone,  przyjmujgc
za podstawe wyceny warto$¢ faktycznie wykonanych rob6t budowlanych oraz ceny ujete
w kosztorysie ofertowym. Wartos¢ ograniczonych robot nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
calego zamowienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktoére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie elementow robot czy brak petnego rozpoznania przedmiotu
zamOwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, 0 ktorym mowa
w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie b¢dzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek
tytutow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach okreslonych
w § 15 ust. 4 1 5 Umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce:
1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:
a) dowodow  potwierdzajacych  zaptate = podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia za roboty obj¢te niniejszg Umowa,
a przez niego zrealizowane na podstawie uméow zawartych w trybie okreslonym
w § 2 Umowy, lub

b) oswiadczenia tych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo oraz 0 pelnym
rozliczeniu robot do wysokos$ci objetej ptatnoscig koncowa, zgodnie ze wzorem
okreslnym w zatgczniku nr 4 do Umowy,
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10.

11.

12.

13.

2) o$wiadczenia 0 zatrudnieniu przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy
0 pracg 0sob, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 i ust. 2 Umowy.

Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajgcego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje si¢
w elektronicznym wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Oswiadczenie to skladane jest pod rygorem odmowy zaplaty
przez Zamawiajgcego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujgcego si¢
w powyzszym wykazie, lub przekazania zaptaty przez Zamawiajagcego na inny rachunek
bankowy Wykonawcy znajdujacy si¢ w tym wykazie.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.
Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktorym mowa w ust. 9, do czasu:
1) przedtozenia dowodow, 0 ktérych mowa w ust. 7,

2)  wskazania rachunku bankowego znajdujacego si¢ w elektronicznym wykazie, o ktorym
mowa W ust. 8.

Opoznienie W powyzszych przypadkach bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za zwtokg.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnoSci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czegsci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 11 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Nadzér nad realizacja Umowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg catosci zadania i powiadomienia o tym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
jego powotania. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t. Dz. U. z 2025 r. poz. 418), w tym obejmujgce rozliczenie niniejszej Umowy. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscia 1 iloScig robot,
ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacjg techniczng
wykonania przedmiotu Umowy, po wczeSniejszej pisemnej akceptacji zmiany
przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pis$mie. Zmiana w/w osoby nie wymaga zmiany
Umowy.

Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pani/Pan

Osoba wskazana w ust. 3 jest uprawniona do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach umocowania okre$lonego w w/w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
I wymaga zaakceptowania Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanej osoby beda co najmniej takie same
jak wymagane postanowieniami SWZ. Zmiana osoby bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia pisma
nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana 0soby, o ktorej mowa w ust. 3, nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.

Osoba wskazana w ust. 3 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje i przedlozy

Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, pod rygorem naliczenia kary umownej okres$lonej
w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) Umowy.

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru przedmiotu Umowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate
w zwigzku z niewlasciwym zabezpieczeniem i1 wykonaniem robot lub w zwigzku
z tymi robotami — chyba ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot
a wyrzadzong szkoda —, sporzadzong przez siebie dokumentacj¢ oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnosé
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji 1 r¢gkojmi za wady. Wykonawca przed wejSciem na plac budowy
oraz po zakonczeniu robdt wykona dokumentacj¢ fotograficzna:

1) stanu istniejgcego,

2) po wykonaniu robot

I przekaze ja w wersji elektronicznej Zamawiajacemu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) prowadzenia pomiarow i badan materiatdbw oraz robot budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i robot okreslonych w odrgbnych przepisach
oraz STWIORB,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

zastosowania do realizacji przedmiotu zamoéwienia materiatow odpowiadajacych
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, okre§lonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczego6lnosci:

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw materiatdw okreslone;j
Umowg jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci
oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw materiatow zapewniajacych
dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa,

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych
przed ich wbudowaniem, w szczegdlno$ci poprzez udowodnienie réwnowaznosci
produktow wskazanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz przedlozenia
dokumentéw wskazujacych na rownowaznos¢ zastosowanych norm technicznych,

dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru ww. robot niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz 2-go dnia od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru lub dokona zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ niezbedne otwory
do zbadania robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie inspektora nadzoru jakosci robot wykonywanych
z materialtbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia uzytych
materialow. Badania realizowane beda przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli
Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie bedg przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

informowania Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

naprawienia wszelkich szkod wyrzadzonych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy
na koszt wlasny.
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§8
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace

Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(t.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 277 z p6zn. zm.) 0s6b, ktore bedg wykonywac wszystkie czynnosci W zakresie
realizacji zamowienia, chyba Ze okolicznosci $wiadczenia Ww. czynno$ci nie wskazuja
na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy. Wymog, o ktorym mowa W zdaniu
pierwszym, nie dotyczy:

1)  0s6b prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEiIDG,

2) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowa: kierownika budowy,
kierownika robot oraz innych osob petlnigcych samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie,

3) 0s6b wykonujacych ustuge geodezyjna,

4)  dostawcoOw materiatdéw budowlanych i urzadzen,

5) o0s6b posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktore
upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

»Wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracg” stanowi zalacznik nr 3
do Umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ W kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osob
wykonujacych czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.

Wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynnosci i osob, o ktorych
mowa w ust. 1, nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i samodzielnie powierzone
im czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktorejkolwiek z o0sob, wskazanych
w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca (podwykonawca) zobowiagzuje si¢ zatrudnié
w to miejsce nowg osobe albo wyznaczy¢ inng osobe sposrod pozostatych pracownikoéw
juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajacg status osoby, o ktoérej mowa
w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, 0 ktorej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga przedstawienia
Zamawiajacemu korekty wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych
od daty wystgpienia takowej zmiany.

Zmiana wykazu os6b, 0 ktorym mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

W przypadku gdy wymog, o ktorym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres
dluzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiajacy bedzie miat prawo
naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k).
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7.

10.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace oso6b wykonujacych wskazane
W ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia
WW. Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu W Wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci. Dowodami mogg by¢:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia umowy/uméw 0 prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przezWykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,

zawierajagce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, W szczegolnosci imig | nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia Umowy 0 prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku powzigcia jakichkolwiek watpliwosci co do tresci dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia si¢ do wlasciwego Inspektoratu
Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej,
w wysokosci okre§lonej w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. I). Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetlienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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11. Zatrudnienie przy realizacji zaméwienia osob wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu Umowy niezb¢dnej
ilosci 0s6b, w tym réwniez 0s6b z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

§9
Koordynacja realizacji Umowy
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy sa:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Dariusz Zagol — Naczelnik Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 41, e-mail: bgk@zywiec.pl,
b) Daria Kowal — inspektor Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail:
inwestycje@zywiec.pl ,
¢) Waldemar Dziki — inspektor Wydzialu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail:
inwestycje@zywiec.pl ,

d) Slawomir Szczelina — glowny specjalista, tel. 33 475 42 39, e-mail:
slawomir.szczelina@zywiec.pl .
2) ze strony Wykonawcy:

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. ..c.oeeeeereen zt (stownie: ............... zt) w formie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
1)  70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego,

2)  30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady, 0 ile wezesniej
Zamawiajacy nie skorzystat z przystugujacego mu prawa do roszczen.

3. W razie przedtuzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
do niezwlocznego przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

§ 11
Odbior przedmiotu Umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catkowitego zakresu
robot objetych Umowag. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi
by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.
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2. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robot
budowlanych stanowi faktyczne zakonczenie realizacji zadania, potwierdzone
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

3. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robot budowlanych beda realizowane
W nastepujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete Umowg zostang zakonczone — inspektor nadzoru,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia, potwierdzi ich zakonczenie,
pod warunkiem ze wraz ze zgloszeniem do odbioru calosci zadania, Wykonawca
przediozy:

a) dziennik budowy,

b) operat  kolaudacyjny  (zbior  wszystkich  dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow
przeprowadzonych pomiarow i badan materiatdéw oraz rodzajow wykonanych robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty,
aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane, muszg zawiera¢ os$wiadczenie Kierownika budowy
0 ich wbudowaniu,

c) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych
z dokumentacja  projektowa, warunkami 1 obowigzujagcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgloszenie zakonczenia robot bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robot wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych,
dokona ich sprawdzenia i zobowiazany jest przystapi¢ do dokonania odbioru koncowego
robot. W przypadku stwierdzenia brakow w ztozonej dokumentacji odbiorowej
Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie.

4. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot, o ktorych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostang Stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. O usunigciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
inspektora nadzoru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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10.

11.

b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Podstawa wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokot odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

§ 12
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ odpowiednio:

1) rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-montazowe —
na okres .... miesiecy, oraz

2) gwarancji jakoS$ci na uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia i sprzet — na okres
.... miesiecy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
calosci robot budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Gwarancja bedzie §wiadczona przez Gwaranta lub autoryzowany przez niego serwis zgodnie
z dokumentem gwarancyjnym. Koszt obowigzkowych przegladéw urzadzen i sprzetu pokrywa
Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nicodwotalng i bezwarunkowa zgodg, z zastrzezeniem
ust. 6. Zamawiajacy zachowuje jednoczesnie prawo do naliczania kar umownych.

Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dluzszym niz 14 dni liczac
od dnia przyjecia zgloszenia przez serwis (telefonicznie, faxem, e-mailem). W przypadku
koniecznosci sprowadzenia specjalistycznych cze$ci zamiennych, termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni, chyba Zze Strony w oparciu o protokét ustalen uzgodnig dluzszy
Cczas naprawy.

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia
do usunigcia awarii czy usterki.

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu Wykonawca lub Gwarant jest
zobowigzany do wymiany wadliwego elementu lub urzadzenia na nowe wolne od wad.

W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagajacej dluzszego okresu naprawy
niz 30 dni, czas naprawy bedzie kazdorazowo negocjowany pomig¢dzy stronami Umowy, ktore
okreslag w szczegblnosci: rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbedny do jej usunigcia, jednak
czas ten nie moze by¢ dluzszy niz 2 miesiace.

W sprawach nieuregulowanych w dokumencie gwarancyjnym lub uregulowanych niezgodnie
z obowiazujacymi przepisami, maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot.
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12.

13.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robot.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-
montazowe Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 terminie przegladu i dokona odbioru
ostatecznego robodt i prac instalacyjno-montazowych, bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.

§13
Kary umowne

Forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy sag kary
umowne, z zastrzezeniem ust. 2 i 3. Kary umowne naliczane b¢da w nastepujacych wypadkach
1 wysoko$ciach:

1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) zwloke w stosunku do terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt
2 Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczgety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy tym terminem, a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

b) zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji 1 rgkojmi za wady — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Kara liczona bedzie od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad. Jezeli nie ustalono terminu usunigcia wad, przyjmuje si¢ termin
14-dniowy,

c) zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki

d) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — W wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za te roboty,

e) nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

g) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dhuzszego niz 30 dni — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty,
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1) niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, takze skutkujgce odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy —
W wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

J) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
kalendarzowych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien przerwy W wykonywaniu robot,

k) kazdy przypadek zawinionego opoznienia W przedtozeniu Zamawiajgcemu
aktualizacji Wykazu oséb, 0 ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w terminie
okreslonym w § 8 ust. 4 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

I) niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci — W Wysokosci: 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku Wykonawcy, lub 15% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o0 podwykonawstwo w przypadku podwykonawcy,

m) brak ciagglosci ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi lub od odpowiedzialnosci cywilnej —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysokos$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych
od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia, o Ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

b) niewykonanie badZz nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, takze skutkujace odstgpieniem od Umowy przez Wykonawce —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysokos$¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych
od Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia,
0 ktorym mowaw § 5 ust. I Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody —
na zasadach og6lnych (art. 471 k.c. i nastgpne).

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawecy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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§14
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia

okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a takze

w sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem realizacji robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejsza Umowg Oraz obowigzujacymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajgcych dhuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) w razie naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajacych 30% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

5) braku wspolpracy Wykonawcy z Zamawiajacym,

6) nieterminowych ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,
przekraczajacych 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci,

7)  braku zatrudnienia os6b biorgcych udzial w wykonaniu zamowienia na podstawie umowy
0 prace, pomimo pisemnego upomnienia,

8) braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy ubezpieczeniowej z tytutu szkod,
ktéore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
lub od odpowiedzialnosci cywilne;.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1, upowazniajag Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy

w terminie 21 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych

odstgpienie.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa, Zamawiajacy jest zobowigzany

wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania robot, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni

termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robot nie ulegnie zmianie,

Zamawiajacy po pisemnej interwencji moze 0d niej odstgpic.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Odstapienie od Umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny

odstapienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie do 30 dni

od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wytacznie wykonanej, zaakceptowanej 1 odebranej

przez Zamawiajacego czgsci Umowy, o ile wczesniej nie zostata ona rozliczona.

Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za:

1) wady wykonanej czesci zamowienia, na zasadach ogolnych,

2) kary umowne za naruszenia do dnia odstgpienia od Umowy.
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§ 15
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelienia niniejszej Umowy, jak rowniez wszelkie o$wiadczenia
zmierzajgce dO jej rozwigzania mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoSci.

2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
na zasadach wskazanych w ust. 3-12 oraz w odniesieniu do nieistotnych postanowien Umowy.

3. Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:

1) przedluzenia Wykonawcy terminu realizacji zamowienia z nastepujacych powodow:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub wystgpienia konieczno$ci zawieszenia
wykonywania robot przez Zamawiajacego,

wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
realizacji zadania, w szczeg6lnosci istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen, co spowodowato
wstrzymanie robot budowlanych, zmiane dokumentacji lub wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych,

wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych robot budowlanych
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych wykonanie
wstrzymuje lub op6znia realizacj¢ przedmiotu Umowy,

opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opoznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania rob6t, c0O ma wpltyw
na termin wykonania Umowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkoéw
atmosferycznych (odbiegajacych znaczaco od typowych), uniemozliwiajacych
prawidlowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktorych okreslona odpowiednimi
normami technologia wymaga wiasciwych warunkow atmosferycznych) robot,
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2)

3)

pomimo zastosowania wszelkich dostepnych srodkéw przez Wykonawcg. W takim
przypadku termin wykonania zamoéwienia moze zosta¢ przedtuzony 0 ilos¢ dni,
w ktorych roboty nie byly realizowane (wstrzymanie wykonywania robot).
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego oraz dokonania
w dzienniku budowy wpisu o0 dniu zaprzestania robot z uwagi na wystgpienie wyzej
wyszczegolnionych warunkow atmosferycznych oraz o dniu przystgpienia do robot
w zwigzku z ustaniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

i) wystgpienia okolicznos$ci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ przed wszcze¢ciem postepowania, w szczegdlnosci z powodu
wystgpienia na terenie budowy lub u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski
zywiotowej, ataku terrorystycznego, a takze z powodu trwajgcego konfliktu
zbrojnego o zasiggu mig¢dzynarodowym na terenie Europy, ktére to okolicznosci
uniemozliwiag Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu Umowy,

J) opdznienia, na skutek zawieszenia realizacji Umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynika¢ z ogloszonej przez wladze kraju epidemii lub pandemii, pod warunkiem,
ze majg bezposredni wptyw na wykonanie zobowigzania,

K) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin realizacji zamowienia moze ulec przedluzeniu, nie wigcej jednak

niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w podpunktach a)-k). Wykonawca

nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji zaméwienia, jesli
jego przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci

opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot budowlanych,
ktorych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu podstawowym, niezbgdnych do jego realizaciji,
ktorych wartos¢ nie przekracza 50% wartosci Umowy, a zmiana Wykonawcy nie moze
zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych i spowodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego.

Zmiana postanowien Umowy dotyczaca wysoko$ci wynagrodzenia jest mozliwa
W nastgpujacych przypadkach:

1)
2)

0 ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy,
0 ktorym mowa w ust. 3 pkt 3 powyze;j.

Wynagrodzenie za dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane, nieobj¢te zamowieniem
podstawowym, zostanie wyliczone w nast¢pujacy sposob:

1)

2)

jezeli roboty wykonane w ramach robot dodatkowych odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia,

jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka
metoda,
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10.

11.
12.

13.

3) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt wynikajacych z ust. 3 pkt 3) z zastosowaniem
ww. metod, Wykonawca powinien przedlozy¢é Zamawiajgcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od s$rednich publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Niezaleznie o0d powyzszych postanowien, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana
w sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wystgpienia okolicznosci bedacych podstawa do zmiany Umowy, kazda
ze Stron moze wystapi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie potwierdzenie
w dzienniku budowy, przez Zamawiajacego, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego
na zmian¢ terminu 1 sporzadzenie protokotu  konieczno$ci, zatwierdzonego
przez Zamawiajacego.

Do wniosku w sprawie konieczno$ci realizacji dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce, dotaczony zostanie
protokot koniecznosci sporzadzony przez Wykonawce, W ktérym zawarte beda dane
wyjsciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne
ustalenia, niezbedne do kalkulacji kosztorysowej dodatkowych rob6t budowlanych. Roboty
dodatkowe nie moga by¢ realizowane przed podpisaniem aneksu do Umowy, pod rygorem
odmowy zaptaty za te roboty.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek w sprawie zmian w Umowie stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzadzenia aneksu do Umowy.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-10 jest niewazna.

Nie stanowig zmiany Umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy.
Zmiany danych wskazanych w ust. 12 nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

§16
Roboty zamienne

Zmiana sposobu wykonania robdt rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych
inaczej, niz to pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
wynikajacych z dokumentacji projektowej i/lub zasad wiedzy technicznej, a nie wystepujacych
w przedmiarze robot, badz tez robot nie stanowigcych istotnego odstgpstwa od projektu
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane, nie wymagaja zmiany
Umowy.
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Roboty, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, na wniosek
Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych standardow, parametrow oraz na takich
samych zasadach jak okre§lone w niniejszej Umowie, a:

1) przyczyny dokonania zmian oraz ich uzasadnienie zostang opisane w protokole
koniecznosci,

2) zmiana bedzie dokonana na podstawic zatwierdzonego przez Kierownika
Zamawiajacego protokotu koniecznos$ci, zawierajgcego zakres oraz wyliczenie, w sposob
okreslony w § 15 ust. 5 Umowy, warto$ci robot zamiennych, przedstawione w formie
kosztorysu ofertowego sprawdzonego przez Zamawiajacego. Zamawiajacy, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania kosztorysu ofertowego, dokona jego weryfikacji
w oparciu o zasady okreslone w § 15 ust. 5 Umowy.

§17
Ubezpieczenia

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadaja ubezpieczenie w ZUS oraz posiadaja polisy od NNW.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytulu szkod, ktdore mogag zaistnie¢ w zwigzku
z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysiecy zlotych),
a w szczegolnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen

losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej wygasnie badz straci swoja wazno$¢ w trakcie realizacji zamowienia, to zobowigzuje
si¢ do jej przedluzenia lub zawarcia nowej — na caly okres obowigzywania Umowy
i na warunkach odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek.
Brak cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, stanowi
dla Zamawiajgcego podstawe do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 13 ust. 1 pkt 1
lit. m) Umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§18
Rozwigzywanie sporow
W razie powstania sporéw na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowigzane
sa do wyczerpania drogi postepowania polubownego. Postgpowanie polubowne rozpoczyna
si¢ poprzez skierowanie na pisSmie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego roszczenia w terminie
do 5 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
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W przypadku zakonczenia postepowania polubownego niepowodzeniem, kazda ze Stron
uprawniona jest do wystgpienia na drogg sadowa.

3. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.

2. Umowg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.

Zalaczniki do Umowy. stanowiace jej integralna czes¢:
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia z dnia 15.07.2025 r.

Oferta Wykonawcy z dnia .......... r.
,Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace”

A w b PE

Wzor o§wiadczenia podwykonawcy w/s zaplaty

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUJE:
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Klauzula informacyjna dla zawarcia Umowy

Wypetniajac obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 1 14 rozporzadzenia PEiR (UE)

nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1,
z p6zn. zm.) — dalej RODO, informujemy ze:

1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zywiec, Rynek 2, 34-300 Zywiec,

tel. 33 475 42 00, email: sekretariat@zywiec.pl .

Moze Pani/Pan kontaktowaé si¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych

oraz z wykonywaniem praw przystugujacych na mocy RODO z Administratorem

z wykorzystaniem powyzszych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora

Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: chronadanychosobowych@zywiec.pl .

Podstawy i cele przetwarzania danych:

1). Dane osobowe wykonawcy, ktory jest osobg fizyczng: Pani/Pana dane osobowe beda
przetwarzane w zwigzku z wykonaniem umowy, a takze podjecia czynno$ci niezbednych
przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepisow o rachunkowos$ci
w celu rozliczen, a takze ustawy o dostepie do informacji publicznej, w zwigzku
z obowigzkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowigcym informacje
publiczng (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO). Dane moga by¢ takze przetwarzane
w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2). Dane os6b dziatajacych w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie
z Wykonawca: Pani/a dane osobowe beda przetwarzane w zwigzku z realizacja
postanowien zawarte] umowy, a takze ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

Pani/Pana dane moga by¢ udostgpniane podmiotom 1 osobom upowaznionym
do tego na podstawie przepisow prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania
informacji publicznej. Moga zosta¢ takze udostgpnione podmiotom realizujagcym czynno$ci
niezbedne do zrealizowania wskazanych celéw przetwarzania. Niezbedne dane dotyczace
umowy zostan¢ udostgpnione w Centralnym Rejestrze Umow — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania umowy, a nast¢pnie
przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze wzgledu na przepisy o rachunkowosci.
W przypadku roszczen dane beda przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
Posiada Pani/Pan prawo zadania dostegpu do swoich danych osobowych, a takze
ich sprostowania (poprawiania). Przystuguje Pani/u takze prawo do zadania usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania, a takze sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przyshuguje
ono jedynie w sytuacji, jezeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbedne do wywigzania si¢
przez Administratora z obowigzku prawnego i nie wyst¢pujg inne nadrzedne prawne podstawy
przetwarzania.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora

przetwarzanie do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia oraz realizacji umowy.

WYKONAWCA:
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GKI1.271.2.8.2025 Zatgcznik nr 9 do SWZ

Zalacznik nr 4
do Umowy Nr ...../2025/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my* nizej podpisany/i, ... dziatajac  jako

wiasciciel/osoba/y uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*:

bedacy/be¢dacej* podwykonawca robot dla zadania pn.:

,,Utworzenie Strefy Odkrywania, Wyobrazni i Aktywno$ci ,,SOWA” w mie$cie Zywiec”

o$wiadczam/y, CO nastgpuje:

1)

2)

generalny Wykonawca W/w zadania , tj. .......ccccceevevvevniieieesc e, nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr ...............ccooiiiiiiiiinn,
zdnia ..ol doumowy nr ...........oeiinnnn. zdnia ....ooooii

wzgledem mnie/naszej firmy* z tytutu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
0got naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyzszym os$wiadczam/y, ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z w/w faktury/faktur* zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego — Miasta Zywiec — z tytuhu realizacji prac podwykonawczych.

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



