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UMOWA NI ........... /2011/108
(wzbr)

zawarta w Zywcu dnia ................. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
reprezentowanym przez:
BURMISTRZA MIASTA ZYWCA - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnaci8karbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas
zwanym dalegamawiajacym
a firma: ............... Z siedzid ... , NIP: , Regon: ............., .
dziatapca na podstawie wpisu do ................ prowadzonego przez .................. pod numerem

............. , reprezentowanprzez:

zwary dalejWykonawca,

wybram na podstawie przeprowadzonego ppstvania o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawod&eieh publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.) 0 nagbujacej tresci:

§1

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zanedve, ktérego przedmiotem jest
wykonanie przedsivziecia inwestycyjnego pn.:.UJsuwanie szkdd powodziowych z maja i czerwca
2010 roku — budowa uradzen zwiekszajacych bezpieczastwo przeciwpowodziowe na rz.
Koszarawie w km 0+080 — 4+340 w nZywiec, pow.zywiecki, woj. §laskie”.

W ramach powyszego przedswziccia Wykonawca wykona nagtujace roboty budowlane:
A) opask z narzutu kamiennego luzem naseaigtce faszynowej grutioi 30cm

1) km 4+165-4+250 - brzeg lewy i prawy; obustrenopaski brzegowe po 100,00mkrdea

L=200,00mb,

2) km 3+000-3+100 - brzeg lewy, L=100,00mb,

3) km 3+465-3+564- brzeg prawy, L=100,00mb,

4) km 3+714-3+764- brzeg prawy; L=50,00mb,

5) km 2+244-2+164- brzeg prawy, L=80,00mb,

6) km 1+590-1+690 L= 2 x 100,00mb =200,00mb olmrste opaski brzegowe,

7) km 1+590-1+248 L=2x 340,00mb= 680,00mb obumstecopaski brzegowe.

RazemZL op przegowyc 1410,00 mb.

B) roboty ziemne
1) odzwirowanie odcinka korekcji stopniowej od mo$winianskiego do jazu betonowego tj. od

km 4+250-4+340 (niecka wypadowa jazu); 22 415,00m

a) wykop w gr. kat. IV z wywozem materiatlu nadlegtaé¢ do 2,0km i z wbudowaniem w
nasyp (formowanie plecéw opasek) 32 415,00m

2) odwirowanie odcinka rz. Koszarawy pefjkiadki do Amfiteatru tj. od km 0+300-0+080;

\= 1861,0 + 3714,0 = 5 575,06m

a) wykop w gr. kat. IV z przemieszczeniem niatema odl. do 60,00mb i z wbudowaniem
w nasyp: Y= 1 575,00m

b) wykop w gr. kat. IV z transportem urobku 2i0km i z wbudowaniem w nasyp,
formowanie plecéw opasek:¥ 4 000,00



3) odzwirowanie odcinka rz. Koszarawy od k+300 (stopienrl) dokm 0+500;
V,= 240,00m
a) wykop w gr. kat. IV z przemieszczeniem materiatioda do 60,00 mb i z wbudowaniem
w nasyp (podparcie istnigjej opaski brzegowej) M 240,00n
4) wykop w gr. kat. IV z przemieszczeniem materizduodl. do 60,0mb i z wbudowaniem
w nasyp (formowanie plecéw opaski),2/1 410,0 x 2,0 x 3,0 = 8 460,086m

Realizacja przedsgwziecia w zakresie robpt budowlanych jest finansowana formie dotacji ze
srodkéw Narodowego Funduszu Ochronysrodowiska i Gospodarki Wodne;.

Wspdlny Stownik Zaméwig Publicznych (CPV): 45.24.00.00-1, 45.11.00.00-1.

. Wykonawca zobowduje st do wykonania ww. zamoOwienia zgodnie z niniejsza
umowg i specyfikacy istotnych warunkdéw zamowienia, ktéegcinie z ofed Wykonawcy stanowi
integralm cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy nezmej, obowizujacymi
przepisami i normami.

Sposoéb i zakres wykonania rob6t budowlanyctame wskazanego w ust. 1 zawarty jest w:

1) szczegobtowej specyfikacji technicznej wykonadrodbioru robo6t budowlanych

2) przedmiarze robot

Zobowizanie wykonania rob6t zgodnie z dokumentami, oyktidmowa w ust. 2 i ust.3 nie zwalnia

Wykonawcy m.in. od obowkiku weryfikacji tej dokumentaciji w trakcie trwaniaowy i zgtaszania

Zamawiajcemu wykrytych w niej wad czy uchyhlieskutkupcych maliwoscia niedochowania

warunkow umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

. Wykonawca fwiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat ge wszystkimi warunkami

i materiatami, ktére niezldne @ do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieosmanie,

pominiecie elementéw robét czy brak rozpoznania przedmabégenia nie mee by podstaw do

zadania zmiany ceny okélonej w umowie. Koszt tych pragtizie obcizat wytacznie Wykonawe.

Do Wykonawcy nale, réwniez koszty:

1) opracowania projektu organizacji i zabegpenia ruchu na czas robétznie z uzyskaniem
wymaganych prawem uzgodnieatwierdzé,

2) wykonania oznakowania na czas robot i jegoseieego utrzymania w trakcie realizacji
zamoéwienia,

3) oznakowania przedsiziecia 0 dofinansowaniu zérodkow Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z azahikiem nr 8 do SIWZ — Instrukcja
oznakowania przedswzie¢ dofinansowywanych zérodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej” stanawy integralm cze$é¢ niniejszej umowy. Wykonawca
zobowizany jest do:

a) ustawienia tablicy najpdiej do dnia 10 grudnia 2011 r.
b) uzgodnienia wyboru miejsca, w ktérym zostarstawiona tablica z p. Krzysztof Witkowski
tel. (22) 459-06-38 — koordynatorem przeusiiccia ze strony NFOIGW.

4) niezlednych, do wykonania prac podstawowych, robét innyigh zwiazanych z organizagj
placu budowy (wynagie, uradzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektngjz wody,
itp.), wykonaniem robét przygotowawczych, towarzgsech, tymczasowych i pogdkowych,
ochrony przed dziataniem wod w trakcie realizacji robdansportem materiatdw do miejsca
wbudowania, dokumentacfotograficzry wykonywanych rob6t oraz wszelkimi innymi pracami,
w zakresie standardu i jad@ wykonania rob6t budowlanych oraz oceny prawidigw
wykonania rob6t — zgodnie z wymogami specyfikaeghnicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,
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4) biezacej obstugi geodezyjnej budowy wraz z udokumentograrzakreséw poszczegoélnych robét
i etapow odbiorowych. Roboty geodezyjne msy wykonywane przez uprawnionego geaglet

§2

. Wykonawca, z zastrzeniem ust. 3 wykona przy udzialezej wymienionych Podwykonawcéw
NASEPUJACE OOty . .ttt i it et et e e e et e e e e e e e aen eaan
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasiy

. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Pddwawcy w zakresie robét budowlanych
wskazanych w ofercie, po wczeejszym przedizeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazania w
oparciu 0 dokumentagj zakresu powierzonych Podwykonawcy prac i zaakeegniu przez
Zamawiajcego zgodnie z art. 648 2 § 4 k.c.

. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy imueniz wskazany w ofercie Wykonawcy musidy
uzasadnione na {mhie i zaakceptowane przez Zamawigjgo. Zamawiagy zaakceptuje tak
zmiare wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych Podwykonawcéyddtakie
same lub wysze od kwalifikacji i déwiadczenia Podwykonawcéw, jakie wymagane byty
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zawenia.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiatmowy wynikajgca z winy Podwykonawcy eblizie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zalgch od Wykonawcy i nie me stanowd podstawy
do zmiany terminu zaki@zenia robét, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 2.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechBodwykonawcéw jak za swoje wtasne.

. Wykonawca petni funkejkoordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawcé

w N

§3

Termin realizacjiod dnia zawarcia umowy

data zakiczenia: do dni&0 sierpnia 2012 r.

Zamawiagicy w terminie do 2-ch dni od zawarcia umowygkaze Wykonawcy teren budowy pod
realizagj zadania.

wp R

§4

Strony ustalaj, ze wynagrodzenie za realizacpbét obgtych niniejsa umowa nie mae przekrocz§
...................... zt (stownie: ...............oooeveens .l brutto. Ww., kwota obejmuje 23% podatek
VAT.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niglhie podlegato waloryzacji w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

Zamawiajicy dopuszcza fakturowanie ggziowe wykonanych rob6t w okresach migginych, z
zastrzeeniem ust. 4, ust. 5 ust. 6.

Koszty poniesione na realizadpwestycji w 2011 r. mugszwynost 386 740 z{brutto), a zakres prac
zrealizowanych w roku 2011 zostanie rozliczony d@ad5 grudnia 2011 r.

Faktura czsciowa kgdzie mogta by wystawiona po catkowitym wykonaniu zakresu rzeczow
danego odcinka prac i ich odebraniu.

Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykoneststy musi by potwierdzone przez inspektora
nadzoru, a platrigi dokonywane &da w oparciu o protokoty odbioréw egciowych i kaxcowego
budowy dokonane przy udziale przedstawiciela Redimyo Zaradu Gospodarki Wodnej i
Zamawiajicego.

. Wynagrodzenie kiicowe za wykonanie przedmiotu umowy n@stna podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcw oparciu o protokét odbioru koowego przedmiotu umowy, na
kwote ustalona w dalczonym do faktury zestawieniu wasth wykonanych robot spogdzonym
przez Wykonawe narastajco, pomniejszan o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, przy
czym kaicowa warté¢ robot nie mae przekrocz§ kwoty wyszczegélnionej w ust.1.
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Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w. & i 7 nasfpi po przedigeniu
oswiadczenia kadego z  PodwykonawcOw,e zaspokojone zostato jego roszczenie o
wynagrodzenie za roboty etg niniejsa umows, a przez niego zrealizowane na podstawie
uméw zawartych w trybie okélonym w § 2 umowy.
Naleznos¢ z tytutu faktury ledzie ptatna przez Zamawigego przelewem na konto Wykonawcy
L
Zamawiajcy ma obowizek zaptaty faktury w terminie 30 dni ligz od daty jej otrzymania. Dat
zaptaty jest dziewydania polecenia przelewu bankowego.
Wierzytelngé z tytutu niniejszego wynagrodzenia nie 7aoby przedmiotem przelewu na rzecz
osoby trzeciej.

§5

. Czynndci zwiazane z odbiorem rob6t budowlanychkdiprealizowane w nagbujacych terminach:

1) gdy wszystkie roboty zostamakaczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni, od dgtpszenia
— potwierdzi ich zakéaczenie, pod warunkiemze dostarczona zostanie mu inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza wraz gwadczeniem potwierdzonym przez obsiugeodezyijn ilosci
wykonanych robét. Zgtoszenie zalazenia robét, bez zienia wymaganej dokumentacji
geodezyjnej jest bezskuteczne.

2) Zamawiajcy w terminie do 5 dni, po otrzymaniu od Inspektoealzoru potwierdzenia wykonania
catasci robét wraz kompletem dokumentéw odbiorowych dukach sprawdzenia i zoboyziany
jest przysipi¢ do dokonania odbioru keowego robét.

§6

Nadz6r inwestorski nad robotami sprawéweedzie Regionalny Zasd Gospodarki Wodnej w
Krakowie. Przedstawicielem RZGW peloym funkcg inspektora nadzoruebzie p. ............
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowanianago mu przez Zamawiapgo oraz zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawddwdane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania @@lezwiazanych z jakécia robét, ktére s
niezlzdne dla prawidlowego i zgodnego ze zleceniem oraarumkami technicznymi i
technologicznymi wykonania rob6t budowlanych stamoych przedmiot niniejszej umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowiglhie kierownik budowy w osobie: .................c.oeeeee.
Osoba wskazana w ust. 2dzie dzialé w granicach umocowania okfenego w ustawie Prawo
budowlane.

§7

Wykonawca przyjmuje na siebie ngstijace obowizki szczegdtowe:

1.

Od chwili przegcia placu budowy do czasutapwego odbioru robét, Wykonawca odpowiada za:

a) prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanie prowadzomgbot,

b) zapewnienie prawidlowego utrzymania i naprawy drdgjazdowych oraz uzyskanie
zezwolenia wiécicieli drég na przejazd i zgjie pasa drogowego zgodnie z obguijacymi
przepisami.

c) wszystkie zdarzenia i wysdzone komukolwiek szkody podczas prowadzonych rdbiot
w zwiazku z tymi robotami — chybaze nie zachodzi zwrek przyczynowy pomizy
prowadzeniem rob6t, a wyrdzory szkod,. Wykonawca ponosi, réwnie odpowiedzialnét
za szkody i straty w robotach spowodowane przegomigrzy usuwaniu wad w okresie
rekojmi.

d) metody organizacyjno-techniczne stosowane na etardowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sporazdzenie Planu Bezpiecistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachadarzestanki okrédone

w art. 21a ust.1l.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 awerbudowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).

Obowiazkiem Wykonawcy jest informowanie Inspektora Nadzap terminie zakrycia rob6t

ulegapcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikgch. Jeeli Wykonawca nie poinformuje

o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobaweiny jest odkr§ roboty lub wykoné niezkzdne otwory

do zbadania robo6t, a ngghie przywrdct roboty do stanu poprzedniego. W przypadku znisreze

lub uszkodzenia, ich eci badz urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zoboyziany jest do ich
naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Materialy i uradzenia powinny odpowiada co do jakéci wymaga dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie okdlenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, mugswosiada

certyfikat na znak bezpiearstwa oraz certyfikat zgodia z Polsk Norma.

Uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru na zastasi®v wyrobow budowlanych przed ich

wbudowaniem.

Materiaty z rozbidrki powinny byyusunite poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisiawy

Z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 201r 185, poz. 1243 ze zm.).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzgawanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagare d

zbadania naadanie Inspektora Nadzoru jaad robot wykonywanych na terenie budowy.

Badania realizowaneetla przez Wykonawg na wiasny koszt. deli Zamawiajcy zazada bada,

ktore nie leda przewidziane w umowie to Wykonawca zobamény jest przeprowadzte badania.

Prowadzenie rob6t w miejscach ewentualnych koliziablami energetycznymi i teletechnicznymi

oraz przy innych przeszkodach wynik@jch w trakcie realizacji rob6t na odpowiedzidgkho

Wykonawcy i w ramach nateego mu wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni specjalistyczne kierownictwo razuntdla dostarczonych przez siebie maszyn

i urzadzen.

Informowanie Zamawiapego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okotkeimch mogcych

wptynaé¢ na jakd¢ robot lub termin zakiczenia robot.

Jezeli w toku realizacji robét wyspi koniecznéé wykonania rob6t dodatkowych, ktérych zakres nie

przekroczy 50% warfai niniejszego zamoéwienia, a zajgrzestanki okrdone w art. 67 ust. 1.

pkt.5 Prawa zamowie publicznych, to Wykonawca zobaewany jest wykonate roboty na

dodatkowe zaméwienie Zamawvaeggo udzielone z wolnegki, przy zachowaniu wymogéw Prawa
zamowié publicznych.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostaniecaghie w nagpujacy sposob:

1) jesli roboty wykonane w ramach robd6t ddtkowych odpowiadajopisowi pozycji w
kosztorysach ofertowych, cena  jednostkowlaeslona w kosztorysie ofertowym zywana
bedzie do wyliczenia wysokai wynagrodzenia,

2) jezeli roboty wykonane w ramach robét dodatkowych opdpowiadai opisowi pozycji w
kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przegloZamawiajcemu kalkulagj ceny
jednostkowej tych robét z uwzglnieniem cen czynnikéw produkcji nie wszych odsrednich
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwagal ktérym kalkulacja jest spaidzana
oraz naktadow rzeczowych oklenych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktérych nie okleno naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakeegnych przez Zamawigjego.

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkewpdktor nadzoru spadzi protokdt koniecznéi,

w ktérym zawarte &da dane wyjciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie gkotu, dane

techniczne, technologiczne i organizacyjne orae imiezlgdne do kalkulaciji kosztorysowej ustalenia.

Roboty dodatkowe nie madoy¢ realizowane przed podpisaniem stosownej umowd, rygorem

odmowy zaptaty za roboty nie ebg dodatkow umows.

Uporadkowanie terenu budowy.



§8

1. Obowiazujaca forme odszkodowania stanoavikary umowne. Kary umowne naliczanezdlp
w nastpujacych wypadkach i wysokaiach.
1) Wykonawca ptaci Zamawiggemu kary umowne za:
a) niedotrzymanie terminu realizacji zamowienia w wWy@ei 10 % wynagrodzenia umownego,
b) zwloke w wykonaniu okrélonego w umowie przedmiotu odbioru w wysékob 0,5 %
wynagrodzenia umownego, zazkig dzier zwhoki.
c) zwloke w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresioimi za wady
w wysokaci 1 % wynagrodzenia umownego zazttg dzien zwloki. Kara liczona tdzie od
dnia wyznaczonego na usegcie wad. Jeeli nie ustalono terminu uswtia wad przyjmuje si
termin 10-dniowy,
d) odstpienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy w wysokoi 20 % wartdci
wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiajcy ptaci Wykonawcy kary umowne za :
a) zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysmkd % wartdci umownej za
kazdy dzier zwtoki,
b) odstpienie od umowy z przyczyn zaleych od Zamawiacego w wysokéci 20 % wartéci
wynagrodzenia umownego.
2. Strony zastrzegajsobie prawo do odszkodowania uzupehtiego, przenoszego wysokeét kar
umownych do wysokai poniesionej szkody. Ustalagsize obowizujaca forma odszkodowania za

nie wykonanie lub nienatgte wykonanie umowy dalzie odszkodowanie na zasadach ogélnych (art.

471 k.c. i nasfpne).

3. Wykonawca wyraa zgod na potacenie kar umownych z naigego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do agétnia od umowy w wypadku Zaja okoliczndci, o
ktérych mowa w art. 145 Prawa zaméivigublicznych, a tate w sytuacji nie otrzymania dotacji ze
srodkéw Narodowego Funduszu OchroSyodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
inwestycji wskazanej w § 1.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawcezenzada® wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania egci umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwnigoszczenie o
zaptat kary umownej, jak rownieodszkodowania uzupetnigiego.

§9

1. Jeeli w toku czynnéci odbioru robo6t budowlanych, o ktérych mowa w gaoktan stwierdzone wady
to Zamawiajcemu przystuguj nastpujace uprawnienia, gdy:
1) wady nadaj sie do usungcia, Zamawiajcy maze odmowé odbioru do czasu usuia wad,
2) wady nie nadajsi¢c do usungcia, to:

a) jezeli umazliwiaja one uytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczani
Zamawiajcy maze obniky¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni
Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy lubzadaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

§10

1. Wykonawca udziela Zamawigjemu 60 miesgcznej rekojmi na zakres rob6t offiych umove,
w tym, na uyte materialy i urgdzenia.

2. Bieg rkojmi rozpoczyna si od daty bezusterkowego odbiorunkowego catéci zleconych robét
budowlanych.

3. Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu kkojmi takze po okresie ok&tonym w ust.1, jeeli
zgtosit waa przed uptywem tego okresu.



4. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 10 dmd daty zgtoszenia wad przez

Zamawiajicego, to Zamawiagy maze zlect usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty uswia wad kda pokrywane w pierwszej kolejgo z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem naljgego wykonania umowy.

Przed uptywem terminwkojmi Zamawiajcy zawiadomi Wykonawgo terminie przegdu i dokona
odbioru ostatecznego zadania.

§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie rgtego wykonania umowy w wysokd 5% wynagrodzenia
umownego tj. ......ovevnnnn. (stownie: ............. YW FOIMIE: v
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiedni

70% wniesionego zabezpieczenia wagd 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnegé, za

30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywlejmi za wady.

§12

Wykonawca éwiadcza,ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiedgo zadania posiadaj
ubezpieczenie w ZUS oraz posiadpplisy od NW.

Wykonawca zobowdzuje sé do utrzymania przez okres obe@@ywania niniejszej umowy
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutlu szkddrektdog zaistni€é w zwiazku z okrélonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzigliocywilnej, a w szczegdldeoi na roboty i obiekty
budowlane i uradzenia oraz wszelkie mienie ruchome a@gine bezpwednio z wykonywaniem
robét od: ognia, huraganu i innych zdariesowych w zakresie uznanym przez Wykonawc

§13

W razie powstania sporu na tle wykonywania ninigjsamowy strony zobowzane § do
wyczerpania drogi pogbowania reklamacyjnego. Reklamaajvykonuje s¢ poprzez skierowanie
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga stna@abowizek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 10 dni oy Zglibszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wglie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w it@en
o ktérym mowa w pkt.1 kala ze stron uprawniona jest do vgsenia na drog sadowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowystrzygane &da przez 3d rzeczowo wiciwy dla
siedziby Zamawiajcego.

§14

Strony ustalaj, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami jsré¢ umowy lkda mialty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilpnegtawy Prawo zaméwiepublicznych i ustawy
Prawo budowlane.

1.

2.

§15

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mpdgy¢ dokonywane wyicznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaosci.
Zakazuje s istotnych zmian postanowieumowy w stosunku do téei oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba zmiany te nie & niekorzystne dla Zamawigjego lub
konieczndci ich wprowadzenia nie nioa byto przewidzié przy zachowaniu natgtej starannéci w
chwili zawarcia umowy.
Zmiana postanowfeumowy maliwa jest w zakresie:
1) przedhzenia Wykonawcy terminu zakozenia realizacji zadania, w sytuacji:

a) wysipienia koniecznéxi zawieszenia rob6t przez ZamawiEgo,



b) koniecznéci udzielenia zaméwiedodatkowych nieziinych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie wptywa na readig niniejszej umowy,

c) wyshpienia okolicznéci niezalenych od Wykonawcy skutkggych niemancscia
dotrzymania terminu okénego w § 3 ust. 2. Termin ten aeoulec przedieniu, nie
wiecej jednak ni o czas trwania tych okoliczég. Wykonawca nie d&zie miat prawa do
przedhzenia terminu zakiczenia umowy jdi jego przediaenie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

d) wprzypadku wyspienia sity wyiszej, w tym niekorzystnych warunkéw atmosferyein

unienitiwiajacych realizagj zadania,

e) gdy ogtoszona zostanie upadtarykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia, w zawku z obnieniem kosztdw wykonania robét ebjch
zamoéwieniem, na skutek:

a) koniecznéri zmniejszenia zakresu robot etyich ofert,

b) wykonania robét zamiennych.

§16

Umowe sporadzono w 4-ech jednobrzatych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 dla Zamgs@g,
1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnuje:



