

Żywiec, dnia 22 czerwca 2018 r.

IOŚ-DR.271.00007.2018

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW**
(strona internetowa)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont ul. Plebańskiej w Żywcu w km 0+000 – 0+292**” – oznaczenie sprawy: IOŚ-DR.271.00007.2018

***Zmiana zapisów treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia***

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Zamawiający, tj. Miasta Żywca informuję, że Zamawiający **dokonuje zmiany** w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont ul. Plebańskiej w Żywcu w km 0+000 – 0+292**” – oznaczenie sprawy: IOŚ-DR.271.00007.2018

MIEJSCE I ZAKRES DOKONANIA ZMIANY:

§ 3 ust. 16 wzoru umowy – załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

treść przed zmianą:

Strony ustalają następujące terminy wykonania Umowy:

- 1) rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia umowy
- 2) zakończenie realizacji : do dnia **14 września 2018 r.**, z zastrzeżeniem pkt. 3
- 3) termin zakończenia oznacza dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

treść po zmianie:

Strony ustalają następujące terminy wykonania Umowy:

- 1) rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia umowy
- 2) zakończenie realizacji : do dnia **14 września 2018 r.**, z zastrzeżeniem pkt. 3
- 3) termin zakończenia oznacza dzień odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzony protokołem odbioru końcowego.

Niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

**Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK WYDZIAŁU**
mgr inż. Ryszard Golec