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OPIS TECHNICZNY 

 

Inwestor: 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU 34-300 ZYWIEC RYNEK 2 

 

Cel i zakres opracowania 

 

 Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja  projektowa remontu ulicy 

Wiśniowej w Żywcu. 

 

Istniejący stan zagospodarowania 

W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przekrój jednojezdniowy.  

dwukierunkowy o zmiennej szerokości.  

Założenia projektowe 

Przebudowa nawierzchni ulicy odbywać się będzie po istniejącym śladzie. 

Projekt przewiduje wykorzystanie terenu  zabudowanego już nawierzchnią 

istniejącą. 

Długość modernizowanego odcinka 371,70m szer. Zmienna 

Zawartość opracowania  

 

• Część opisowa  

• Część rysunkowa  

• Przedmiar robót  

• Kosztorys inwestorski 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne 

 

Projektowana geometria trasy  

Trasa 

Ruch autobusowy 

Na przedmiotowej drodze ruch autobusowy  występuje. 

Ruch pieszy 

Na przedmiotowej ulicy ruch pieszy występuje. 

Projektowane ukształtowanie pionowe: 

Ukształtowanie podłużne 

Nie przewiduje się korekty niwelety.  

Proponowany przebieg dostosowany jest do obecnego układu terenowego, 

wprowadza jedynie korekty wynikające z konieczności stosowania normowych 

spadków oraz odprowadzenia wód.  

 

Ukształtowanie poprzeczne 

Zastosowano  przekrój daszkowy  ze spadkiem 2,0% oraz na łuku przekrój 

jednostronny 3%, spadki na chodnikach 2%. 



Konstrukcja nawierzchni i zakres projektowanych robót: 

 

Jezdnia  

0+000 – 0+371,70  

 

• Frezowanie warstwy ścieralnej średnio 5cm  

• Korytowanie  

• Mechaniczne profilowanie i dogęszczenie podłoża 

• 20 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 

• 30 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

• Czyszczenie i skropienie  nawierzchni asfaltem 

• Ułożenie warstwy profilującej 4 cm beton asfaltowy 0/16  

• Skropienie nawierzchni asfaltem międzywarstwowe 

• Ułożenie warstwy wiążącej 4cm beton asfaltowy 0/16  

• Skropienie nawierzchni asfaltem międzywarstwowe 

• Ułożenie warstwy ścieralnej 4cm beton asfaltowy 0/12,8  

 

Chodniki 

 

• Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

• 10 cm kruszywo łamane 0/63 

• 15 cm kruszywo łamane 0/31,5 

• 3cm podsypka cementowo piaskowa 

• 8cm kostka betonowa szara   

 

Zjazdy do posesji 

 

• Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

• 20 cm kruszywo łamane 0/63 

• 15 cm kruszywo łamane 0/31,5 

• 3cm podsypka cementowo piaskowa 

• 8cm kostka betonowa czerwona 

 

Krawężniki 

 

• Rozbiórka istniejących wraz z ławą betonową 

• Wykonanie ławy betonowej z betonu C 12/15 – 0,075m2/mb 

• Ułożenie krawężnika betonowego 15/30 odkrycie 6cm/4cm 

 

 

 



 

 

 

Obrzeża 

 

• Rozbiórka istniejących wraz z ławą betonową 

• Wykonanie ławy betonowej z betonu C 12/15 – 0,020m2/mb 

• Ułożenie obrzeża betonowego 15/30 , 15/22 

 

Odwodnienie 

 

• Rozbiórka istniejących studni kanalizacji deszczowej  

• Wykonanie nowych studni wraz z wpustami ulicznymi 

• Wykonanie nowego kolektora PCV Ø300 

• Wykonanie przykanalików z PCV Ø200 

 

 

Inne 

• Regulacja pionowa urządzeń podziemnych  

• Zabezpieczenie kabli podziemnych rurami ochronnymi 

 

   

Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz z  SST 

które są  integralną częścią niniejszego opracowania. 

 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. 

Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni 

podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA BIOZ 

 

Inwestor: 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU  

34-300 ZYWIEC RYNEK 2 

 

 

Cel i zakres opracowania: 

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja  projektowa  remontu ulicy 

Wiśniowej w Żywcu 

 

 

Zakres i kolejność robót: 

 

• Wytyczenie trasy i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób 

niepowołanych /oznakowania terenu robót tablicami ostrzegawczymi lub 

zapewnić  stały dozór/ oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót. 

• Roboty rozbiórkowe  

• Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania z 

istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.   

• Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastruktura podziemna. 

• Roboty ziemne ręczne i zmechanizowane /korytowanie, profilowanie i 

zagęszczenie podłoża/ 

• Wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni wraz z jej jednostronnym 

obramowaniem krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem. 

• Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 

• Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego.  

 

Istniejące obiekty budowlane: 

• Brak 

 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Przewidywane zagrożenia: 

 

• Roboty będą prowadzone pod ruchem – możliwość potrącenia pracowników 

i kolizji sprzętu budowlanego z innymi pojazdami. 

• Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów. 

• Wpadnięcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia /np. łyżką 

koparki/ 

• Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się pracowników. 



• Porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów 

energetycznych. 

 

 

 

 

Instruktaż pracowników: 

 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 

ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami  szczegółowymi. 

Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż  polegający na : 

• Opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania opisanych wyżej prac 

oraz zaznajomieniu się z nią pracowników, 

• Szczegółowym  poinformowaniu pracowników o występujących 

zagrożeniach podczas realizacji robót, 

• Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. 

 

Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze: 

 

Dla zapobieżenia zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• Opracować, zatwierdzić  i wdrożyć odpowiedni projekt organizacji ruchu na 

czas robót budowlanych i zabezpieczyć teren przed dostępem osób 

postronnych. 

• Zadbać o dobrą komunikację w terenie budowy dotyczącą: dojścia 

pracowników do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, 

zejścia do budynków oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji 

osób zagrożonych lub poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

• Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ 

konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania 

wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń 

w sąsiedztwie wykopów. 

• Przy wykopach do 1,00m w gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z 

uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu. 

• Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 

wykopu. 

• Zachować bezpieczna odległość wykopów od innych budowli i obiektów /np. 

ogrodzeń, drzew,itp./ 

• Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 

umocnień. 



• Prace przy skrzyżowaniach z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci. 

 

Wszystkie prace budowlano – montażowe należy prowadzić pod nadzorem 

osoby posiadającej uprawnienia budowlane zachowując zasadę starannego 

wykonania robót oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. /Dz.U.nr 47 poz. 41 z późniejszymi zmianami/ w sprawie bhp 

podcza swykonywania robót budowlanych. 

Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji plan  

Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/ 


