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Podstawy opracowania:

Opracowanie sporządzono na podstawie:

1. materiałów udostępnionych przez Zamawiającego w zakresie prac objętych wnioskiem

Inwestora 

2. wizji lokalnych odbytych w trakcie sporządzania dokumentacji,

3. uzgodnień zakresu prac z Zamawiającym; 

A. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres i przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  prac  projektowych  i  budowlanych związanych  z

przedsięwzięciem inwestycyjnym pt. „Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP

w  Żywcu”  w  oparciu  o  wniosek  o  dofinansowanie  nr:  Edycja2RPOZ/2023/7109/PolskiLad  z

Rządowego  Programu  Odbudowy  Zabytków.  Wniosek  obejmuje  prace  restauratorskie  i

konserwatorskie  realizowane w  obiektach  zabytkowych:  Kościół  Parafialny  pw.  Narodzenia

NMP – wpis  do rejestru  zabytków A/1092/22 (dawniej  A-523/87)  oraz  Dzwonnica –  wpis  do

rejestru zabytków A/1093/22 (dawniej A-524/87). Celem przedmiotowej inwestycji, zgodnie ze

złożonym  wnioskiem,  jest  „utrwalenie  substancji  zabytku  i  lepsze  wykorzystanie  jego

potencjału” oraz zwiększenie atrakcyjności obiektu i umożliwienie rozwoju turystyki sakralnej,

historycznej i  kulturowej.  Planowane prace zwiększą potencjał  turystyczny przedmiotowego

zabytków. Zadanie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o niniejszy

program funkcjonalno-użytkowy.

W zakres zlecenia wchodzi wykonanie prac projektowych dla całego zakresu przewidzianego

do realizacji oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i  decyzji administracyjnych, w

tym uzgodnienie konserwatorskie dokumentacji. Wykonawca ma obowiązek uzyskania decyzji

o pozwoleniu na budowę – zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

Zakres obejmuje: 

1. Wykonanie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  w  skład  której

wchodzi: opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę

dla  przedstawionego  zamierzenia  –  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Prawa

Budowlanego,  uzyskanie  pozwolenia  konserwatorskiego  na  realizację  prac,

 3



opracowanie  wielobranżowej  dokumentacji  wykonawczej  dla  całego  zamierzenia,

opracowanie  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót,  opracowanie  harmonogramu

rzeczowo-finansowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej

2. Zapewnienie nadzoru nad realizowanymi pracami: konserwatorskiego i autorskiego

3. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich

4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła.

5. Odnowienie ścian, sklepień oraz kopuł wewnątrz Katedry

6. Modernizacja wejścia do krypty podziemnej Kaplicy Habsburgów

7. Odsłonięcie fragmentu krypty podziemnej w Kaplicy Komorowskich – etap 1

8. Odnowienie elewacji zewnętrznej dzwonnicy

Dokumentację i prace realizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, na

podstawie przedstawionych w niniejszym opracowaniu założeń projektowych. 

Zatwierdzona dokumentacja projektowa będzie podstawą wykonania prac budowlanych.

Zakres  prac  projektowych  oraz  wykonanych na  ich  podstawie  prac  budowlanych  powinien

kompleksowo  obejmować  wszystkie  zagadnienia  zawarte  w  niniejszym  programie

funkcjonalno-użytkowym. 

Wszystkie,  konieczne  do  realizacji  wskazanego  powyżej  zakresu,  ekspertyzy  i  odstępstwa

wchodzą  w  zakres  zamówienia  i  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  przeprowadzenia

procedur  z  tym  związanych.  Wykonawca  na  etapie  sporządzania  dokumentacji  zostanie

upoważniony  do  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  procedurach  uzyskania

odpowiednich  decyzji  i  uzgodnień.  Prace  budowlane  mogą  być  wykonywane  dopiero  po

zatwierdzeniu  całej  dokumentacji  i  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  oraz  pozwolenia

konserwatorskiego na prowadzenie prac budowlanych i restauratorskich.

 

Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje:

 Zastosowanie  innych  rodzajów  materiałów,  urządzeń  lub  rozwiązań  funkcjonalno-

użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne

i  technologiczne oraz  standardy wykonania  i  funkcjonowania  będą nie  gorsze niż  to

określa i opisuje PFU.

 Zastosowanie  innych  rodzajów  materiałów,  urządzeń  lub  rozwiązań  funkcjonalno-
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użytkowych  niż  wymienione  w  PFU,  jeżeli  konieczność  taka  będzie  wynikała  z

obowiązujących  lub  ze  zmiany  przepisów,  norm  budowlanych  zaistniałych  w  trakcie

wykonywania przedmiotu umowy.

 Zastosowanie  innych  rodzajów  materiałów  urządzeń  lub  rozwiązań  funkcjonalno-

użytkowych  niż  wymienione  w  PFU,  jeżeli  konieczność  taka  będzie  wynikała  z

nieprzewidzianych  okoliczności,  niezależnych  od  jakości  wykonywanych  przez

Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

Uwaga: każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego oraz jego Inspektora Nadzoru.

Harmonogram.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z

Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji.

Możliwości  przerobowe  Wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,

kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie

określonym w umowie.

Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram

robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być

aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez

Zamawiającego.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Ponadto

Wykonawca  będzie  miał  prawo  do  wglądu  lub  wypożyczenia  dokumentacji  będącej  w

posiadaniu  Zamawiającego.  Pozostałe  niezbędne  dla  tej  inwestycji  dokumenty,  zgody,

pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren prowadzenia robót budowlanych powinien być wydzielony, oznakowany i zabezpieczony

przed dostępem osób postronnych.

Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić  z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy

wraz  z  placami  składowymi  na  materiały  budowlane  nie  może powodować  niszczenia

istniejących  nawierzchni  dróg.  Wyjazd  na  drogę  publiczną  z  placu  budowy  powinien  być
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zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj.

kontroli  i  nadzorowi  ze  strony  Wykonawcy).  Wszędzie  tam,  gdzie  realizacja  inwestycji

spowoduje  zniszczenie  elementów  zagospodarowania  terenu,  ich  stan  powinien  zostać

przywrócony do stanu  sprzed budowy.  Nieprzydatne materiały  rozbiórkowe,  muszą  zostać

wywiezione  na  wysypisko  komunalne  (Zamawiającemu  należy  przedstawić  potwierdzające

dokumenty).

Energia  elektryczna  na  potrzeby  budowy  może  być  pobierana  z  istniejących  przyłączy

elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem

Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być

pobierana z instalacji stanowiącej własność Zamawiającego, pod warunkiem jej opomiarowania

umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy). 

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  dokonać  szczegółowych  pomiarów  elementów

istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od wymiarów

projektowanych  należy  zgłosić  Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do

przyjęcia  odpowiedzialności  za  następstwa  i  za  wyniki  działalności  w zakresie:  organizacji  i

wykonywania  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony

środowiska,  warunków  bezpieczeństwa  pracy  i  przepisów  p.poż.,  zaplecza  dla  potrzeb

Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu

budowy, ochrony mienia związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas  realizacji  inwestycji  należy  wziąć  pod  uwagę  stan  dróg  zlokalizowanych  w

bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku

na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę

pracy  na  budowie.  Jest  on  zobowiązany  do  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia,  zwanego  planem  BIOZ,  a  także  spełnienia  wymogów  stawianych  przez

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  2003  nr  47  poz.  401).  Wykonawca

będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na

placu  budowy.  Nie  jest  dopuszczalne,  aby  personel  wykonywał  pracę  w  warunkach
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niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu

budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami

przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach

niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty

powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Uwaga: prace budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie użyteczności publicznej.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  trwania  budowy  i  prowadzenia  robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości

dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej:

-· utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy

-·  materiały  łatwopalne  składować w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone  w  miejscach  pracy.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  i

ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji  Robót albo przez

personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza się  do stosowania  materiałów szkodliwych dla  otoczenia  (np.  wywołujących

szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego
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odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną

wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego

oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania

wymagań technologicznych ich wbudowania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Ze  względu  na  lokalizację  budowy  w  centrum  miasta,  roboty  budowlane  muszą  być

prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do

minimum  uciążliwości  związanych  z  realizacją  inwestycji,  takich  jak:  hałas,  emisja  pyłów,

organizacja  budowy,  dojazd  do  terenu  itp.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za

wszelkie  (spowodowane  jego  działalnością)  uszkodzenia  zabudowy  użytkowanej  przez

Zamawiającego.  Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w sposób

uniemożliwiający  nieupoważniony  dostęp  oraz  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących

obiektów i  instalacji  naziemnych i  podziemnych urządzeń  znajdujących się  w obrębie placu

budowy, takich jak rurociągi i kable etc.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i

miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakichkolwiek  sposób

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  dla  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z

wykonywaniem robót.

Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  lub  związane  z

naruszeniem  jakiegokolwiek  prawa  patentowego  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem

przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  dokumentów  dostarczonych  przez

Zamawiającego.
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Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach  umownych przywołane zostaną  konkretne  normy i  przepisy,

które spełniać  mają  materiały,  sprzęt i  inne towary oraz wykonane i  zbadane roboty,  będą

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych

norm  i  przepisów  o  ile  w  ramach  Nadzoru  Inwestorskiego  nie  postanowi  się  inaczej.  W

przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą  się  do konkretnego kraju lub regionu,

mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy

poziom  wykonania  niż  przywołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Różnice  pomiędzy  przywołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Materiały.

Wyroby  budowlane  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót,  mają  spełniać  wymagania

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają

wymagane  parametry.  Materiały  wytwarzane  na  terenie  budowy  będą  musiały  uzyskać

akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo

składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość

i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie  materiały,  wyroby  i  urządzenia  zastosowane  w  dokumentacji  projektowej  można

zastąpić  równoważnymi,  o  nie  gorszych  parametrach  technicznych  i  wymaganiach

funkcjonalnych popartych certyfikatami,  świadectwami dopuszczenia,  atestami w zależności

od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

Uwaga: Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego.

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i

były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania

materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  lub  poza  terenem  budowy  w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym,

zgodnego z normami ochrony  środowiska,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na

jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Każdy

sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków kontraktu

będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót.

Transport.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów

technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie

zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy. 

Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość

oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową oraz

poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną  przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem

przypadku,  kiedy dany błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych dostarczonych

Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia

parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich

dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej oraz w normach i

wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań

materiałów  i  robót,  odchyłki  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki

wpływające na rozważaną kwestię.

 10



Kontrola.

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na “znak

bezpieczeństwa  wyrobu”,  wskazujący  zgodność  jego  wykonania  z  kryteriami  technicznymi

zawartymi  w  Polskich  Normach,  aprobatach  technicznych  oraz  właściwych  przepisach,

deklarację  zgodności  lub  certyfikat zgodności  z:  Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną  -  w

przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy.  W  odniesieniu  do

materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są  wymagane przez prawo - każda

partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać.

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe

posiadać  będą  takie  dokumenty  -  wydane  przez  producenta  (w  razie  potrzeby  poparte

wynikami  wykonanych  badań,  których  kopie  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego

prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów i będzie wolny od wad prawnych i

fizycznych,  które  mogłyby  spowodować  odpowiedzialność  Zamawiającego.  Wykonawca

przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań  będących

przedmiotem  umowy  oraz  wszelkich  egzemplarzy  tych  opracowań  na  wszystkich  polach

eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art.

50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z

późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone w umowie.

Strony  ustalają,  iż  wraz  z  przeniesieniem  autorskiego  prawa  majątkowego  do  projektu

Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego

prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania

opracowań  oraz  do  korzystania  i  rozporządzania  opracowaniami  projektu  i  jego

poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Kościół  parafialny  oraz  Dzwonnica  zlokalizowane są  w centrum Żywca,  przy  ul.  Zamkowej.

Budynek jest zaliczany wg Załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) do

X  kategorii  obiektów  budowlanych:  obiekty  kultu  religijnego.  Budynki  znajdują  się  w

użytkowaniu  Parafii  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Żywcu.  Funkcje  obiektów  nie

ulegną zmianie.  Budynki wpisane są do rejestru zabytków pod nr rej. A/1092/22 oraz A/1093/22.  

Rys historyczny

Budynek kościoła  objęty w całości  ochroną konserwatorską,  pochodzi  z  XV w. Składa się z

nawy głównej, wieży kościelnej (XVIII w.), kaplicy Komorowskich, kaplicy Habsburgów (XX w.)

oraz części zaplecza (dawna zakrystia i kotłownia, nowa zakrystia, babiniec). Długość całego

kościoła to około 57m a szerokość z kaplicami 30m. Wysokość wewnętrzna nawy to 10m (nad

chórem  12m),  wysokość  całkowita  wieży  razem  ze  szpicem  to  58m.  Ściany  murowane  z

kamienia  i  cegły,  posadzki  wykończone  kamiennymi  płytami  Posadzka  z  lat  60-tych.XXw.

Obecna  konkatedra  żywiecka  została  zbudowana  w stylu  gotyckim w poł.  XV  w.  W  czasie

drugiej przebudowy, w latach 80. XVI w. przedłużono  nawę i rozpoczęto budowę wieży wg

projektu włoskiego architekta Jana Ricci,  który projektował też portal południowy  i północny

ok. 1580 r.

Na przełomie XVI i XVII w. od strony północnej wzniesiona została kaplica pw. Wniebowzięcia

NMP,  zwana  przez  wzgląd  na  fundatorów  i  groby,  które  kryją  się  pod  posadzką,  kaplicą

Komorowskich.  Prawdopodobnie  spoczywają  tu  przedstawiciele  rodu  Komorowskich:  Jan

Spytek,  Jan,  Krzysztof,  Anna  i  Barbara.  Ich  nagrobki  zostały  zniszczone  podczas  pożaru

kościoła w 1711 roku. W 1639 r. od strony wschodniej dobudowano kapliczkę Ogrójca. W 1711 r.

wystrój  kościoła  zmieniono  na  barokowy,  dzięki  dofinansowaniu  ze  strony  rodziny

Wielopolskich.  Podwyższone  po  odbudowie  mury  prezbiterium  nakryto  sklepieniem

kolebkowym  z  lunetami.  Zmieniono  ostrołukowy  kształt  okien  na  obecny.  Nawę

odrestaurowano  zgodnie  z  wyglądem  sprzed  pożaru.  Nakryto  ją  na  nowo  sklepieniem

sieciowym. Pozostawiono też gotycki  kształt  okien,  jedynie zmniejszyła się  ich ilość.  Całość

odbudowanego  kościoła  nakryto  nowym  dachem  zaprojektowanym  przez  krakowskiego

architekta Piotra Bebera. W latach 1723–1724 wzniesiono ponownie zniszczoną w czasie pożaru

Żywca wieżę, już jako obiekt murowany.

W  roku  1745  r.  rozpoczęła  się  odbudowa  wieży  dzięki  nakładom  Karola  Wielopolskiego,
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ówczesnego właściciela Żywiecczyzny. Zniszczony strzelisty hełm zastąpiono obecnym. Później

jeszcze raz piorun uszkodził  wieżę kościelną,  ale odnowiono ją dopiero w 1821 r.  W 1903 r.

dobudowano od strony południowej nową zakrystię, w 1929 r. przy południowej ścianie nawy

głównej wzniesiono kaplicę grobową rodziny Habsburgów, zaprojektowaną przez architekta

Franciszka Mączyńskiego z Krakowa, wzorowaną na stylu renesansowym. Dziś zwana jest ona

również  kaplicą  Matki  Boskiej  Częstochowskiej.  W wyniku licznych  zmian wnętrza kościoła,

niewiele można powiedzieć o jego pierwotnym wystroju. Pierwotnie kościół zdobiła ciekawa

polichromia,  przedstawiająca rodzinę Komorowskich.  Nie znamy autora tychże przestawień,

wiemy że  powstały  około  1566 roku.  Jedyna  pozostałość  po  freskach  to tarcze  herbowe -

oryginalne  z  XVI  stulecia  z  herbem Korczak.  Pod  nimi  właśnie  znajdowały  się  wspomniane

wizerunki.  Dzisiaj  widzimy polichromię  o  charakterystycznych  wzorach  geometrycznych,  od

strony północnej na ścianie wielki  Baranek Boży. Dekoracje pochodzą z początku ubiegłego

ok.1930r  ich  autorem  był  słynny  profesor  –  Tadeusz  Korpal  (1889-1977),  uczeń  Jacka

Malczewskiego, Teodora Axentowicza. 

Pierwotnie  gotycka  świątynia,  w  wyniku  wielu  dokonywanych  w  niej  zmian,  obecnie

reprezentuje styl barokowy (jeżeli chodzi o jej wnętrza).

Źródło: http://zywiecinfo.pl/historia „Spacerem po przedwojennym Żywcu”

Dzwonnica  jest  murowana  z  dzikiego  kamienia,  w  górnej  części  tynkowana  (pierwotnie

otynkowana w całości). Zbudowana na rzucie kwadratu, 4 kondygnacje nierównej wysokości

zaznaczone są uskokami muru i wąskimi kamiennymi gzymsami. Dół budynku stanowi cokół

kamienny,  na  górze  profilowany  gzyms  z  ornamentem  zwanym  „falą”  (chein  courrant)

wykonanym  w  technice  sgraffito.  Piętra  przeprute  z  czterech  stron  otworami  –  na  1  i  2

kondygnacji  małe  okna  prostokątne,  na  3  kondygnacji  otwory  duże,  zamknięte  półkoliście.

Wejście  do  obiektu  od  strony  południowej.  Dach  namiotowy  o  ugiętych  połaciach,  kryty

dachówką, zakończony miedzianą gałką i żelaznym krzyżem.

Źródło: karta ewidencyjna zabytku

Stan istniejący

W 2019 roku wykonano inwestycję pt.: ”Prace konserwatorskie, remontowe oraz budowlane

związane  z  renowacją  Katedry  pw.  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Żywcu  w  celu

szerszego udostępnienia zabytku dla  odwiedzających.” W ramach  tej  inwestycji  wykonano

prace  naprawcze  dotyczące  tynków  zewnętrznych  wieży  kościelnej,  wymianę  systemu
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grzewczego, poprawę wentylacji obiektu, zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, remont i

czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz prace związane z  udostępnieniem wieży kościelnej do

zwiedzania przez turystów. Zakres prac przewidzianych w ramach niniejszego PFU nie pokrywa

się z poprzednią inwestycją. 

Wnętrze nawy głównej  oraz kaplic znajduje się w złym stanie.  Na unikalnych polichromiach

znajdują się liczne zabrudzenia, wysolenia, wykwity pleśni  i ubytki. Istniejąca lamperia w formie

nieprzepuszczalnej  farby  hamuje  przepływ  pary  wodnej  powodując  wysolenia,  pęknięcia  i

ubytki. 

Na fragmentach tynkowanych elewacji dzwonnicy widoczne odspojenia, zabrudzenia i ubytki.

Spękania  widoczne  od  ul.  Kościuszki  mogą  stanowić  zagrożenie  odpadnięcia  fragmentów

tynków. Elewacja kamienna mocno zabrudzona, widoczne niewielkie ubytki substancji muru.

W  podziemiach  Kaplicy  Habsburgów  znajdują  się  krypty,  stanowiące  miejsca  pochówku

żywieckich Habsburgów. Dostęp do podziemi możliwy jest bezpośrednio z kaplicy – w tym celu

konieczna  jest  okresowa  rozbiórka  posadzki  kamiennej,  co  powoduje  jej  postępujące

uszkodzenia oraz w praktyce uniemożliwia dostęp wiernym i turystom do krypt.

W  podziemiach  Kaplicy  Komorowskich  prawdopodobnie  znajduje  się  krypta  z  grobami  –

obecnie bez dostępu. 

Na fragmencie ściany zewnętrznej nawy głównej od strony północnej, w sąsiedztwie kaplicy

Komorowskich, widoczne są  ślady zawilgocenia. 

Planowana  inwestycja  ma  za  zadanie  zabezpieczenie  obiektu  przed  pogarszaniem  stanu

technicznego,  renowacja  wskazanych  w  PFU  elementów,  zwiększenie  i  wyeksponowanie

walorów estetycznych zabytkowego wnętrza Katedry i elewacji dzwonnicy oraz udostępnienie

fragmentu krypty podziemnej dla zwiedzających, co finalnie będzie prowadzić do zwiększenia

potencjału turystycznego zabytku.

Charakterystyczne parametry i wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Kościół parafialny

Powierzchnia zabudowy: 1040 m2 (bez zmian)

Długość: 58 m (bez zmian)

Szerokość: 29 m (bez zmian)

Wysokość do kalenicy nawy głównej: 20 m (bez zmian)
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Wysokość budynku (nawa główna): 12 m

Kubatura wewnętrzna części użytkowej: 6162 m3 (bez zmian)

Ilość kondygnacji nawy głównej: 1 (bez zmian)

Zestawienie pomieszczeń:

Nr Nazwa Powierzchnia [m2] Posadzka 

PARTER pow. podłogi posadzka

101 Wiatrołap 1 3,26 kamienna

102
102A

Nawa główna
Nawa główna- strefa wejściowa

380,07
47,30

Kamienna
kamienna

103 Wiatrołap 2 3,64 kamienna

104 Kaplica Komorowskich 46,75 kamienna

105 Przedsionek 2,25 kamienna

106 Stara zakrystia 21,30 kamienna

107 Kotłownia 11,65 drewniana

108 Zakrystia 52,73 kamienna

109 Babiniec 30,10 kamienna

110 Kaplica Habsburgów 51,38 kamienna

111 Wiatrołap 3 3,64 kamienna

Dzwonnica

Powierzchnia zabudowy: 180,9 m2 (bez zmian)

Długość: 13,45 m (bez zmian)

Szerokość: 13,45 m (bez zmian)

Wysokość do szczytu: 24,84 m (bez zmian)

Wysokość elewacji: 16,34 m (bez zmian)

w tym:

wysokość elewacji kamiennej: 12,82 m

wysokość elewacji tynkowanej: 3,52 m

Ilość kondygnacji: 4 (bez zmian)

Wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo

Budowlane  –  dot.  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dn.  11  września  2020  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Zagospodarowanie terenu – bez zmian w stosunku do stanu obecnego. 

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego – budynek kultu religijnego, kategoria X

Sposób użytkowania – budynek kościoła– bez zmian w stosunku do stanu obecnego

Układ  przestrzenny,  forma  architektoniczna,  wygląd  zewnętrzny  – budynek  istniejący,  nie

przeznaczony do rozbudowy – układ przestrzenny i  forma bez zmian w stosunku do stanu

obecnego.

Charakterystyczne parametry obiektu – wg wcześniejszego zestawienia

Sposób  posadowienia  obiektu –  bez  zmian,  brak  widocznych  przesłanek,  sugerujących

konieczność ingerencji w sposób posadowienia.

Sposób zapewnienia dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych – bez zmian w stosunku

do stanu obecnego

Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i

obiekty sąsiednie:

– zapotrzebowanie wody; ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków – bez zmian

– emisja  zanieczyszczeń  gazowych,  pyłowych  i  płynnych  –  w  obiekcie  nie  powstają

zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i płynne. 

– rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – bez zmian

– właściwości  akustyczne, emisja drgań, promieniowania,  pola elektromagnetycznego i

innych zakłóceń – nie dotyczy

Elementy  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego  –  obiekt  jest  wyposażony  w  następujące

instalacje:

– instalacja elektryczna zasilająca i oświetleniowa – bez zmian

– instalacja wod-kan – instalacja istniejąca – bez zmian

– instalacja c.o. – bez zmian

– Instalacja wentylacyjna – bez zmian

Podstawowe  informacje  z  zagadnień  ochrony  przeciwpożarowej  obiektu –  zakres  prac

remontowych nie zmienia założeń ochrony przeciwpożarowej.
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II. Zakres prac objętych opracowaniem oraz szczegółowe wymagania Zamawiającego.

Przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  powinien  odbyć  wizytacje  Terenu  Budowy  oraz  jego

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników

koniecznych do przygotowania  jego rzetelnej  oferty,  obejmującej  wszelkie niezbędne prace

przygotowawcze,  zasadnicze,  tymczasowe  i  towarzyszące  zarówno  do  prowadzenia  robót

budowlanych i remontowych jak i przygotowania dokumentacji projektowej. Zwraca się uwagę

Wykonawców na zabytkowy charakter obiektu.

W ramach części  inwestycji  dotyczącej  odsłonięcia  fragmentu podziemnej  krypty  w  kaplicy

Komorowskich  zostanie  wykonany  pierwszy  etap  –  inwentaryzacja  architektoniczna  starej

zakrystii  oraz  kwerenda  dostępnych  archiwaliów,  mająca  na  celu  udzielenie  informacji,  czy

możliwe są  dalsze  prace w tym kierunku (badania  archeologiczne i  architektoniczne,  prace

konserwatorskie). Wykonawca w ramach zlecenia zobowiązany jest również do wykonania i

montażu  tablicy  pamiątkowej  dotyczącej  miejsca  pochówku  Komorowskich  –  treść  tablicy

będzie wynikać z uzyskanych podczas kwerendy informacji (ponadto musi zostać uzgodniona z

Inwestorem oraz z WUOZ w Bielsku-Białej)

1. Zakres prac przedprojektowych:

– wykonanie inwentaryzacji  oraz oceny stanu technicznego istniejących elementów – w

zakresie objętym niniejszym PFU

– wykonanie badań stratygraficznych – dotyczy lamperii przeznaczonych do usunięcia w

nawie głównej

– opracowanie programu prac konserwatorskich ze szczególnym uwzględnieniem:

– remontu polichromii nawy głównej i kaplic

– remontu tynkowanych fragmentów elewacji dzwonnicy

– remontu kamiennych fragmentów elewacji dzwonnicy

– wykonanie kwerendy w archiwum zbiorów Miejskiego Muzeum w Żywcu w zakresie

analizy  zbiorów  pod  kątem  historii  Kaplicy  Komorowskich  ze  szczególnym

uwzględnieniem podziemnej krypty rodziny Komorowskich oraz związana z tym analiza

manuskryptu Andrzeja Komonieckiego i innych dostępnych źródeł.

 17



1.a. Zakres podstawowych prac projektowych i zagadnień formalno-prawnych:

Wszystkie dokumentacje projektowe w zakresie remontowanych elementów mają uwzględniać

zapisy  wykonanej  ekspertyzy  technicznej  stanu  bezpieczeństwa  pożarowego  w  zakresie

innego  spełnienia  wymagań  warunków  technicznych  w  Konkatedrze  PW  Narodzenia

Najświętszej Maryi Panny (aut. mgr inż Zbigniew Komusiński, inż. Stanisław Kucharczyk, luty

2019) zatwierdzonej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do:

– opracowania  niezbędnej  dokumentacji  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  dla

przedstawionego  zamierzenia  (zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Prawa

Budowlanego) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę

oraz  pozwolenia  konserwatorskiego  na  prowadzenie  prac  budowlanych  i

renowacyjnych.

– opracowania  wielobranżowej  dokumentacji  wykonawczej  dla  całego  zamierzenia

Projekty wykonawcze obowiązkowe do wykonania: Projekt wykonawczy architektury z

technologią  wykonania  robót  oraz  programem  prac  konserwatorskich,  projekt

wykonawczy  branży  konstrukcyjnej  drzwi  do krypty,  projekt  tablicy  przedstawiającej

informacje nt.  krypty w Kaplicy Komorowskich.  W zakresie przedmiotowej  inwestycji

znajduje  się  uzgodnienie  dokumentacji  wraz  z  programem  prac  konserwatorskich  i

renowacyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

– opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

– opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego

– sporządzanie dokumentacji powykonawczej 

2. Szczegółowe wymagania – zakres prac budowlanych.

Pełny zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne czynności,  takie  jak usunięcie materiałów z

rozbiórek  oraz  ich  utylizacja  zgodnie  z  przepisami,  dostarczenie  materiału  na  miejsce

wbudowania, przygotowanie stanowisk pracy, utrzymanie porządku i zapewnienie zgodności z

przepisami  bhp  i  ochrony  przeciwpożarowej,  uprzątnięcie  i  przygotowanie  inwestycji  do

przekazania Użytkownikowi. Prace budowlane muszą być prowadzone ściśle z dokumentacją

projektową.
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2.1. Prace budowlane

a. Izolacja przeciwwilgociowa 

Wskazany na rysunku fragment ściany zewnętrznej kościoła należy zabezpieczyć przed dalszym

zawilgoceniem.  Na  etapie  projektowym  należy  opracować  technologię  zabezpieczenia  i

uzgodnić w Konserwatorem Zabytków sposób przeprowadzenia prac. Preferowana metoda –

zabezpieczenie fundamentów za pomocą szlamów mineralnych, umożliwiających dyfuzję pary

wodnej.

Długość ściany przeznaczonej do zabezpieczenia – ok 8 mb.

Zakres prac przedstawiono w formie graficznej w części rysunkowej.

a. Odnowienie ścian, sklepień oraz kopuł z uwzględnieniem naturalnej kolorystyki

W ramach przedmiotowej inwestycji należy usunąć powłoki malarskie z nieprzepuszczających

farb w strefie  cokołowej  kościoła  (lamperia),  usunąć  wszystkie  odspojone lub  zawilgocone

tynki wewnętrzne, wykonać uzupełnienia i odtworzenia warstwy tynkarskiej lekkimi tynkami

renowacyjnymi  oraz  wykonać  nowe  powłoki  malarskie  farbami  krzemianowymi,

dedykowanymi  do  wnętrz  zabytkowych.  Usunięcie  istniejących  powłok  należy  wykonać

metodami  konserwatorskimi,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  możliwe  warstwy

pierwotne. Nowa malatura częściowo powinna nawiązywać do istniejącej polichromii – zakres

zgodnie z programem prac konserwatorskich i uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków, zgodnie z technologią wybranego producenta.

Renowacja istniejących polichromii polegająca przede wszystkim na czyszczeniu, odgrzybieniu,

uzupełnieniu  i  zabezpieczeniu  malowideł  ściennych  i  sufitowych  według   programu  prac

konserwatorskich  na  podstawie  wykonanych  badań  stratygraficznych  uzgodnionych  z

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Renowacja tynków szlachetnych – poniżej polichromii  Kaplica Habsburgów wykończona jest

szlachetnym  tynkiem  imitującym  kamień,  z  widocznym  kruszywem  i  minerałami.  Wyprawę

tynkarską  należy  wyczyścić,  zdezynfekować,  ewentualne  ubytki  uzupełnić  materiałem

identycznym jak oryginalny oraz całość zaimpregnować – zakres zgodnie z programem prac

konserwatorskich  i  uzgodnieniami  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków,  zgodnie  z

technologią wybranego producenta.

Zakres prac przedstawiono w formie graficznej w części rysunkowej.

c. Modernizacja wejścia do krypty podziemnej w Kaplicy Habsburgów

Likwidacja istniejącej pokrywy otworu prowadzącego do krypty oraz dostawa i montaż nowych
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drzwi drewnianych. Drzwi wykonać według projektu wykonawczego konstrukcji  (w zakresie

Wykonawcy).  Drzwi mają posiadać możliwość chodzenia po nich w momencie  zamknięcia oraz

charakteryzować się  łatwością  otwierania  –  za  warunek uznaje się  możliwość otwarcia  bez

zastosowania narzędzi i urządzeń. Jednocześnie należy je zabezpieczyć przed niepowołanym

otwieraniem oraz zamykaniem przez osoby nieupoważnione. 

Zakłada się drzwi dwuskrzydłowe w konstrukcji drewnianej, zdobione, z metaloplastyką. Nie

dopuszcza się zastosowania drewna miękkiego typu sosna, świerk.

d. Odsłonięcie fragmentu krypty podziemnej w Kaplicy Komorowskich – etap 1

Wykonanie  i  montaż  mosiężnej  tablicy  udostępniającej  informacje  i  upamiętniającej  miejsce

pochówku rodziny Komorowskich w krypcie pod kaplicą. 

d. Odnowienie elewacji zewnętrznej dzwonnicy

Renowacja strefy otynkowanej: odkucie tynków odspojonych, głuchych, o złej przyczepności i

zawilgoconych,  uzupełnienie  ubytków  lekkim  tynkiem  renowacyjnym,  scalenie  powierzchni

poprzez  pokrycie  całej  powierzchni  mineralnym  tynkiem  cienkowarstwowym,  malowanie

farbami krzemianowymi. Materiały i sposób wykonania według programu prac konserwatorskich

Powierzchnia elewacji: ok. 136 m2

Renowacja strefy kamiennej elewacji:  czyszczenie, odsolenie, wzmocnienie strukturalne miejsc

osłabionych,  uzupełnienie  ubytków,  hydrofobizacja.  Materiały  i  sposób  wykonania  według

programu prac konserwatorskich.

Powierzchnia elewacji: ok. 665 m2

Renowacja  gzymsów,  obróbek  blacharskich,  krat,  rynien  i  rur  spustowych  –  w  ramach  prac

przygotowawczych należy ocenić stan techniczny i w razie konieczności przygotować program

naprawy wskazanych elementów oraz w ramach remontu elewacji zrealizować zaprojektowane

prace.

IV. Warunki i wymagania stawiane przez Zamawiającego.

1. Podstawą  do  wykonania  prac  budowlano-remontowych  i  konserwatorskich  będzie

dokumentacja  projektowa  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej,  opierająca  się  na  przepisach  prawnych  i  normach  związanych  z  wykonaniem

zamierzenia oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz

aktów prawnych zamieszczono w części informacyjnej.

2. Osoby wykonujące projekty i nadzorujące prace ze strony wykonawcy muszą posiadać
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odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do izby architektów lub inżynierów

budownictwa.

3. Osoby  wykonujące  prace  konserwatorskie  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w

ustawie o ochronie zabytków

4. Dokumentacja projektowa oraz  program prac konserwatorskich powinien uwzględniać

archiwalia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w tym: 

• „Dokumentacja  konserwatorska –  polichromia  prezbiterium kościoła  parafialnego

pw. Narodzenia N.P. Marii w Żywcu woj. bielskie..” Kraków 1977,

• „Dokumentacja  prac  konserwatorsko-renowacyjnych  we  wnętrzu  Katedry  p.w.

Narodzenia N.M.P. w Żywcu, J. Szpakowicz, K. Sułek, Żywiec 2000 – 2002

3.  Każdy projekt powinien być zaopatrzony w wykaz norm budowlanych i branżowych, na

podstawie których został wykonany. 

4. Każda specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być zaopatrzona w

wykaz  norm  budowlanych  i  branżowych  obowiązujących  Wykonawcę  podczas  prac

budowlano-montażowych.

5. Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru

robót budowlano-montażowych" oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi w

Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy

wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 póz. 401).

6.  Wszystkie  materiały  i  rozwiązania  zastosowane  w  ramach  kontraktu  muszą  być

jednoznacznie zdefiniowane w dokumentacji projektowej, w przypadku pozostawienia przez

projektanta  wyboru  materiałów  przez  Wykonawcę,  muszą  zostać  zaakceptowane  przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Do  obowiązków  wykonawcy  należy  przyjęcie  funkcji  gospodarza  placu  budowy,

polegające na:  

- ogrodzeniu terenu budowy; 

- pilnowaniu majątku na placu budowy; 

- oznakowaniu terenu budowy; 

- wyznaczeniu miejsca dla zaplecza budowy, w tym dróg wewnętrznych, 

- ochrona mienia, w tym zabezpieczenie p.poż na placu budowy. 

8.   Wszelkie  materiały  z  prac  rozbiórkowych  i  demontażowych  należy  w  ramach  zlecenia

wywieźć z terenu budowy i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami – koszt wywozu i

utylizacji należy zawrzeć w cenie oferty.
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B. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

1. Zamawiający oświadcza, iż przedstawione zamierzenie jest zgodne z zapisami MPZP miasta

Żywiec i nie narusza przepisów prawa miejscowego.

2.  Zamawiający  oświadcza,  iż  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele

budowlane. Niezbędne oświadczenia w formie pisemnej zostaną przekazane Wykonawcy na

etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

3.  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia

budowlanego:

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity z dn. 15

października 2009 (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124

poz. 1030)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

projektu budowlanego

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.

U. Nr 121, poz. 1137) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998)

Ponadto  zastosowanie  mają  wszystkie  aktualne  normy  branżowe  z  zakresu  prac  objętych

zleceniem.

 22



4. Inne posiadane informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych:

 obiekt znajduje się pod ochroną konserwatorską – obydwa budynki są wpisane na listę

zabytków nieruchomych województwa śląskiego. 

 Wykonawca  zostanie  upoważniony  do  reprezentowania  Zamawiającego  przed

organami  administracji  w  celu  uzyskania  niezbędnych  uzgodnień  i  pozwoleń  –

przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych jest obowiązkiem Wykonawcy.

 nie  przewiduje  się  możliwości  wyłączenia  obiektu  z  użytkowania  na  czas  prac

budowlanych

 Zamawiający nie posiada innych dokumentów inwentaryzacyjnych oprócz stanowiących

załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego – jeżeli Wykonawca potrzebuje dodatkowych

pomiarów, badań, opinii lub ekspertyz na potrzeby sporządzenia oferty, zobowiązany jest je

wykonać we własnym zakresie

 dobór  materiałów  użytych  do  prac  budowlanych  oraz  stanowiących  element

wyposażenia  musi  zostać  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  na  etapie  sporządzania

dokumentacji projektowej

 nie przewiduje się zmian w posadowieniu obiektu

 nie przewiduje się zmian w zieleni na terenie działki

 zakres  wykonanych prac nie będzie wpływał na wzrost natężenia ruchu drogowego,

hałasu lub innych uciążliwości, w trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do

przestrzegania obowiązujących przepisów z tego zakresu

 obiekt  jest  podłączony  do  sieci  energetycznej,  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  –  nie

przewiduje się zmian w tym zakresie
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Dokumentacja fotograficzna
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