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WYJASNIENIE TRESCI SWZ nr 1
I INFORMACJA O ZMIANIE TRESCI SWZ

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: ,,Budowa wezta
przesiadkowego w Zywcu”

Zamawiajgcy, Miasto Zywiec dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn.
zm.) — dalej: ,ustawa Pzp” — udziela wyjasnien tresci SWZ jak nizej. Ponadto
Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy Pzp dokonuje odpowiednie;
zmiany tresci SWZ w ponizej okreslonym zakresie.

1. Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane zapisow Wzoru Umowy par.4 ust.7 na "Lgczna
wartos¢ faktur czesciowych wystawionych na podstawie protokotow odbioréw
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia netto wskazanego w ust.
1 .ll

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

2. Na zatgczonym w materiatach schemacie tablicy elektrycznej TB-IT jest wskazany
do rozbudowy obwdd do zasilania kamer. Prosimy o potwierdzenie, ze w
przedmiotowej tablicy jest miejsce na rozbudowe oraz prosimy o odpowiedz w

ktorej pozycji przedmiarowej nalzy uwzglednic¢ koszt rozbudowy ww. tablicy?

Wyjasnienie:
W tablicy istnieje mozliwosé zabudowy zabezpieczenia obwodu zasilania kamer.

Koszty nalezy uwzglednié w pozycji 041.

3. W pozycji kosztorysowej 012 ,Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii lll. - Studnia kablowa szczelna PCV,
Rama betonowa, Wtaz zeliwny klasa 250 B, pokrywa, uszczelki do wprowadzenia
kanalizacji’. Prosimy o odpowiedz czy klasa wytrzymatosci ,250B” oznacza¢ ma B-
125 (12,5 tony) czy C-250 (25 ton)?
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Nalezy zastosowaé klase wytrzymatosci C-250 — 25 ton.

4. W pozycji kosztorysowej 012 ,Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii lll. - Studnia kablowa szczelna PCV,
Rama betonowa, Wtaz Zeliwny klasa 250 B, pokrywa, uszczelki do wprowadzenia
kanalizacji”. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci — studnia SKR-1 jest studnig
betonowg, natomiast w opisie pojawia sie ,Studnia kablowa szczelna PCV. Czy do

wyceny nalezy przyjg¢ studnie SKR-1 czy PCV?

Wyjasnienie:
Nalezy przyjaé rozwigzanie zgodne z opisem projektu. Nalezy zastosowac
studnie szczelng (kanalizacja w calosci jest projektowana jako kanalizacja

szczelna). Nalezy zastosowaé plyte betonowg odcigzajgcqg z wlazem klasy C-250.

5. W pozycji kosztorysowej O10 ,Utozenie mikrokanalizacji” — 8100m. Na schemacie
kanalizacji swiattowodowej rys. E-5 pomiedzy studnig przy latarni A23 i A21 jest
wskazana mikrokanalizacja 68szt. Prosimy o podanie $rednicy zewnetrznej i

wewnetrznej mikrorurki oraz czy ma by¢ ona uktadana bezposrednio w ziemi ?

Wyjasnienie:

Rurki mikrokanalizacji powinny spefnia¢ wymagania, w tym wytrzymafosci na
Sciskanie, umozliwiajace ukfadanie ich bezposrednio w ziemi. Poniewaz na
rynku dostepne sa mikrorurki réznych producentéw o réznych wymiarach
(Srednicy zewnetrzne i wewnetrzne) nie narzuca sie tego parametru w projekcie.
Na etapie uzgadniania kart materialowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru wspomniane parametry jako system wraz z innymi elementami

kanalizacji.

6. Prosimy o podanie szczegdtdow dotyczgcych latarni oswietleniowych w zwigzku z
konieczno$cig wyposazenia w panel fotowoltaiczny. Czy latarnie te majg by¢
latarniami hybrydowymi? Prosimy o okreslenie sposobu przekazywania energii z
paneli fotowoltaicznych do opraw — czy latarnie majg by¢ wyposazone w
akumulator do magazynowania energii z paneli? Jezeli tak prosimy o okreslenie
parametréw pojemnosci, mocy opraw oswietleniowych, rozwigzania technicznego
z uwzglednieniem parametréw wytrzymatosciowych, materiatu wykonania (stalowe

ocynkowane czy aluminiowe), miejsca zabudowy akumulatoréw?
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Szczegély podane zostaly w p. 5 opisu — czes¢ elektryczna. Na etapie
zatwierdzania kart materialowych nalezy przedstawi¢ symulacje oswietlenia,
potwierdzajaca ze zaproponowane przez Wykonawce oprawy daja natezenie
oswietlenia zgodne z PN-EN 13201 (oSwietlenie drég), zgodnie z wymogami

podanymi w opisie projektu.

7. Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie rysunku dotyczgcego separatora
substancji ropopochodnych - dotyczy pozycji z przedmiaru robét 3.12 ,, Roboty w

zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow."

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dotfgcza do niniejszych wyjasnien schemat separatora.

8. Przedmiar robot b. elektryczna obejmuje Il Zasilanie ztgcza KS tucznik poz. 42-48.
Kosztorys ofertowy nie obejmuje tych pozyciji, prosimy o potwierdzenie czy wycenie
podlega rowniez Zasilenie ztgcz KS Lucznik? W jakiej pozycji majg by¢ ujete koszty

w kosztorysie ofertowym?

Wyjasnienie:
Zasilanie zfacza podlega réwniez wycenie, zamawiajacy dofgcza uzupetniony

kosztorys ofertowy.

9. Prosze o informacje na temat aktualnego systemu monitoringu wizyjnego. Czy

istniejgcy system wymaga nowej licencji w zwigzku z rozbudowg?

Wyjasnienie:
Zastosowany systemem to Mirasys VMS, konieczne jest dokupienie licencji na
dobudowywane kamery monitoringu lub zastosowanie sytemu zgodnego —

koszt nalezy uwzglednié w pozycji dotyczacej kamer.

10.Czy Inwestor dysponuje hastami dostepowymi, umozliwiajgcymi edycje oraz

uruchomienie rozbudowanego systemu monitoringu wizyjnego?
Wyjasnienie:
Zamawiajgcy posiada pefny dostep do systemu monitoringu, jak rowniez

zapewni niezbedne informacje do konfiguracji nowo instalowanych kamer.
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11.Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane rur kanalizacyjnych PVC na rury

dwuscienne PP o sztywnosci obwodowej SN8?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dopuszcza przedmiotowg zamiane.

12.Prosze o okreslenie ilosci i wielkosci poszczegoinych gatunkow drzew jakie nalezy
zasadzi¢ w ramach nasadzen zastepczych. (poz. kosztorysowa 90)

Wyjasnienie:
Warunki wielkosciowe okreslono w SST — D.09.01.01 NASADZENIA DRZEW,
ilos¢ sztuk poszczegolnych gatunkoéw: klon jesionolistny Flamingo — 8 sztuk,

Platan klonolistny — 9 sztuk, Sliwa czerwonolistna 11 sztuk.

13.Czy Zamawiajgcy posiada rysunki, zdjecia poglgdowe elementéw matej
architektury jakie nalezy wyceni¢ (tawki, kosze, stojaki na rowery, wiata) (poz.

kosztorysowa 70-73)?

Wyjasnienie:
Zamawiajacy okreslit wymagania dla tych elementéow w odpowiedzi na pytanie
nr 49.

14.Prosze o udostepnienie kompletnego kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej,
gdyz ten aktualnie zamieszczony, nie zawiera catego zakresu branzy elektryczne.

Przedmiar robét branzy elektrycznej ma 48 pozycji , a kosztorys ma 41 pozyciji.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dotgcza uzupetniony kosztorys ofertowy.

15.Prosze o udostepnienie  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej dla
przedmiotowego tematu.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dotgcza opinie geotechniczna.

16.Prosimy o informacje dot. ilosci wywiezienia nadmiaru humusu w ilosci 1157 m3

(poz. 27 kosztorysu). Z pozyciji 26 wynika, ze humusu bedzie maksymalnie 327 m3.

Prosimy o doprecyzowanie i zmiang ilosci.
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Wyjasnienie:

llosé wywiezienia nadmiaru humusu w pozycji nr 27 jest btednie wpisana w [m2]
zamiast w [m3]. Zatem w pozycji nr 27 kosztorysu ilos¢ wywiezienia nadmiaru
humusu powinna wynosié¢ 173,55 m3 (1157 m2 x 0,15 m). Zamawiajacy dofacza

poprawiony kosztorys ofertowy.

17.Prosimy o potwierdzenie, iz 40 % wartosci kontaktu Wykonawca bedzie musiat

finansowaé na wiasny koszt, az do odbioru koncowego catej inwestycji.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy potwierdza przedmiotowe zapisy SWZ.

18.Prosimy Zamawiajgcego o korekte wzoru kosztorysu ofertowego i dodanie
brakujgcej formuty mnozenia w pozycji "041" w dziale "OSWIETLENIE |
MONITORING". Poniewaz edycja pliku jest zablokowana, Wykonawca nie moze
samodzielnie dokonac¢ korekty - chyba, ze ma stworzy¢ swoj wtasny kosztorys od

podstaw.

Wyjasnienie:
Niedopuszczalne jest samodzielne wprowadzanie zmian w kosztorysie

ofertowym, Zamawiajacy dofgcza poprawiony kosztorys ofertowy.

19.Wedtug zapiséw SWZ Zamawiajgcy nie przewiduje wizji lokalnej, natomiast w
dokumencie ,Dodatkowe wymagania dla systemu monitoringu” jest zapis Opis
Wymagan dla Systemu Monitoringu Wizyjnego 1. Rozmieszczenie Kamer e
Lokalizacja kamer: Kamery nalezy rozmiesci¢ z uwzglednieniem uksztattowania
terenu, zapewniajgc ciggtoS¢ monitorowanego obszaru. Priorytetem sg miejsca
wymagajgce szczegolnego nadzoru ze wzgledu na funkcjonalno$é Iub
przeznaczenie. ¢ Ciggtos¢ monitoringu: Kamery muszg by¢ rozmieszczone w
Sposob zapewniajgcy maksmalizacje pokrycia obszaru e Nalezy przeprowadzi¢
wizje lokalna z upowaznionymi osobami ze strony zamawiajgcego — do
zamawiajgcego nalezy wybdr lokalizacji kamer. Czy jest mozliwo$¢é umowienia sie
na wizje lokalng w celu okreslenia miejsc lokalizacji kamer. Przyczyni sie to do

rzetelnej wyceny monitoringu.
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Zamawiajgcy oczekuje zlokalizowania kamer zgodnie 2z dofgczona

dokumentacja, dodatkowe wymagania dotycza wyfacznie kwestii sprzetowych.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie wizji lokalnej.

20.Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiajgcy nie wymaga wizji lokalnej. Natomiast w
dokumencie ,Dodatkowe wymagania dla systemu monitoringu” jest zapis Opis
wymagan pkt. 1 "Nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng z upowaznionymi osobami ze
strony zamawiajgcego - do zmawiajgcego nalezy wybor lokalizacji kamer". Prosimy

o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje wizje przed otwarciem ofert.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy oczekuje zlokalizowania kamer zgodnie z dofgczona
dokumentacja, dodatkowe wymagania dotycza wyfacznie kwestii sprzetowych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wizji lokalnej.

21.Dotyczy § 1 ust. 3 projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego opisujgca przedmiot
umowy jest kompletna, nie zawiera bteddw i posiada wszelkie niezbedne dane do
prawidlowego i catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia? Czy opis

przedmiotu zamowienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?
Wyjasnienie:
Dokumentacja projektowa zamieszona na stronie przez Zamawiajgcego jest

kompletna, nie zawiera btedéw i posiada wszelkie niezbedne dane do

prawidiowego i catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia.

22.Dotyczy § 1 ust. 5 pkt 5 projektu umowy: Wnosimy o wytaczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za infrastrukture niezinwentaryzowang, ktéra nie zostata naniesiona

na mapy/rysunki/projekty.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

23.Dotyczy § 1 ust. 7 projektu umowy: Wnosimy o wykreslenie o$wiadczenia.
Wykonawca nie jest w stanie w tym momencie ztozy¢ oswiadczenia tej tresci.
Wszelkie dane na temat warunkow i materiatow Wykonawca czerpie z dokumentow

przedstawionych przez Zamawiajgcego i to Zamawiajacy jest za te dokumentacje
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odpowiedzialny. Przedmiotowe oswiadczenie stanowi probe przerzucenia na

Wykonawce odpowiedzialnosci za okolicznosci za ktére Wykonawca nie
odpowiada, co jest sprzeczne z art. 433 pkt 3 PZP. Wykonawca moze jedynie w
miare realizacji przedmiotu umowy zwraca¢ Zamawiajgcemu uwage na

dostrzezone nieprawidtowosci i niescistosci.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

24.Dotyczy § 2 ust. 13, 17 i 18 projektu umowy: Wnosimy o skrécenie terminu do 7 dni
na zgtoszenie zastrzezen i sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Termin przedstawiony
we wzorze umowy niepotrzebnie wydtuza proces zwigzany z dochowaniem

formalnosci.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

25.Dotyczy § 4 ust. 12 projektu umowy: Wnosimy o modyfikacje, iz Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych

Z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

26.Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 2 projektu umowy: Wnosimy o okreslenie terminu wykonania
w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie daty wykonania
umowy jest uzasadnione obiektywng przyczyng zgodnie z art. 436 pkt 1 PZP. W
przypadku braku zgody na zmiane prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywotanym

przepisem.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy zmuszony jest okreslic wymagany termin realizacji umowy poprzez
podanie daty zakonczenia prac na dzien 12 czerwca 2026 roku. Wymaga tego
zaplanowana z rocznym wyprzedzeniem organizacja duzej imprezy o zasiegu
krajowym w zywieckim amfiteatrze.
27.Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 1 lit. "a" i "b" projektu umowy: Wnosimy o:

a. obnizenie kar do 1 000 zt za kazdy dzieh zwtoki. Przewidziane kary sg

razgco wygoérowane w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar

umownych i ustalenie ich wysokosci winno mie¢ charakter prewencyjny,



E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

Wojewédztwo
dla $laskiego - Polska Unig Europejska Slaskie

a nie ucigzliwy i mogacy skutkowaC ponoszeniem razgcych strat.

Wskazana przez Zamawiajgcego wysokos¢ kary jest razaco
niewspotmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art.
16 pkt 3 PZP.

b. modyfikacje tresci postanowien bo na ten moment sg one niezrozumiate
i nielogiczne, gtéwnie poprzez dodanie dopisku ,jednak nie dtuzej niz do
dnia 12.06.2026 r.”. Przeciez celem jest wtasnie karanie za zwtoke w
realizacji terminu realizacji, ktory zostat oznaczony jako 12.06.2026 r.
Poza tym kara za usuniecie wad jest liczona od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad, a nie od 12.06.2025 .

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy. Data 12.06.2026 roku to

wymagany przez Zamawiajacego dzien zakonczenia prac budowalnych.

Wykonawca w ofercie ma mozliwosé zdefiniowania wczesniejszego zakonczenia

robot co jest dodatkowym kryterium wyboru Wykonawcy.

28.Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 1 lit. "e" i "f" projektu umowy: Wnosimy o obnizenie kar do
500 zt. Kara w obecnej wysokosci jest wygdérowana biorgc pod uwage wage

naruszenia.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

29.Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 1 lit. "i" projektu umowy: Wnosimy o usuniecie postanowienia,
gdyz przerwanie robot na okres 5 dni nie musi wcale oznaczaé, ze Wykonawca nie
wykona roboét w terminie wskazanym w harmonogramie. Ewentualnie wnosimy o

wydtuzenie wskazanego terminu do 21 dni.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

30.Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 1 lit. "k" projektu umowy: Wnosimy o obnizenie kar do 1%.
Kara w obecnej wysokosci jest razgco wygérowana w stosunku do wagi

naruszenia, tym bardziej w swietle ugruntowanego w tej kwestii orzecznictwa.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.
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31.Dotyczy § 9 ust. 1 projektu umowy: Wnosimy o obnizenie limitu kar do 15%.

Zwracam uwage, ze ustalenie przez Zamawiajgcego kar na niewygdrowanym
poziomie lezy rowniez w interesie Zamawiajgcego, aby unikngé otrzymania od
wykonawcow zawyzonych ofert uwzgledniajgcych ryzyko ewentualnych wysokich

kar umownych.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

32.Dotyczy § 10 ust. 2 pkt 6, 8 i 16 projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie
obowigzku uprzedniego wezwania Wykonawcy do odpowiednio podjecia
robét/usuniecia wad/zwiekszenia tempa robot - zanim Zamawiajgcy odstgpi od

umowy.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.
33.Dotyczy § 10 ust. 2 pkt 7 i 17 projektu umowy: Wnosimy o usunigcie postanowien,

gdyz sg one zbiezne z przestankg z punktu 4.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

34.Dotyczy § 11 ust. 3 pkt 1 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, ze odmowa
odbioru moze nastgpi¢ tylko w przypadku wystgpienia wad istotnych.
Postanowienie w obecnym ksztatcie jest bezskuteczne. W orzecznictwie sgdow
powszechnych dominuje poglad, ze ,Z niewykonaniem zobowigzania z umowy o
roboty budowlane (umowy o dzieto) mamy do czynienia wéwczas, gdy roboty
budowlane nie zostaty wykonane w ogdle bgdz gdy wada jest tego rodzaju, ze
uniemozliwia normalne wykorzystanie rezultatu robot lub odbiera im cechy
wyraznie oznaczone w umowie istotnie zmniejszajgc ich wartos¢” (wyrok SA w
Szczecinie z dnia 26.04.2017r. sygn. akt | ACa 1008/16). W zwigzku z powyzszym

Zamawiajgcy nie moze odmoéwic odbioru, jesli wady dzieta sg nieistotne.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.
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35.Dotyczy § 12 ust. 5 projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie obowigzku

uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad i wyznaczenia mu w tym celu

dodatkowego terminu - zanim Zamawiajgcy wprowadzi wykonawstwo zastepcze.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

36.Dotyczy § 16 ust. 3 projektu umowy: Wnosimy o usunigecie zdania "Wykonawca nie
jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 4 ust. 1, w
przypadkach okreslonych powyzej", gdyz bedzie do tego uprawniony po
wystgpieniu wskazanych w postanowieniu okolicznosci nielezgcych po stronie

Wykonawcy.

Wyjasnienie:
Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.
37.Zasilenie ztgcza KS tucznik poz, ,Montaz ztgcza kablowego z zabezpieczeniem i

gniazdem 32 A” . Prosimy o zamieszczenie schematu ztgcza.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dofgcza dokumentacje zfacza KS tucznik.

38.W zwigzku z koniecznoscig instalacji wktadek SFP kompatybilnych z wkfadkami
SFP zamontowanymi w przetgczniku agregujacym ruch w budynku serwerowni
Amfiteatru prosimy o podanie doktadnych typow wktadek SFP znajdujgcych sie w
przetgczniku.

Wyjasnienie:
W chwili obecnej, nie ma mozliwosci podfgczenia nowych widkien poprzez
wkiadki SFP, konieczne jest zainstalowanie nowego switcha wraz z wkfadkami

SFP, minimalne wymagania switcha zatagczamy ponizej:

Przetgcznik Sieciowy L2/L3

. Porty:

Minimum 20 portow Gigabit Ethernet SFP.

Minimum 4 porty combo Gigabit Ethernet SFP/RJ45.
Minimum 4 sloty 10 Gigabit Ethernet SFP+.

Port konsolowy RJ45 (1), Port konsolowy microUSB (1).

Zasilanie: Redundantne zasilacze AC, zakres 100-240V.

© O O o
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* Montaz: Standard Rack 19”.

* Wydajnosé: Przepustowosé przelagczania 2 128 Gb/s, Szybkosé
przekierowan 2 95 Mpps, Tablica MAC 2 16K wpisow, Bufor pakietow 2 12
Mbit, Obstuga Jumbo Frames (do 9KB).

* Funkcje QoS: Minimum 8 kolejek priorytetowych per port, obstuga 802.1p
CoS/DSCP, tryby SP, WRR, SP+WRR, kontrola przepustowosci (Rate
Limiting), QoS Remarking.

* Funkcje L3: Minimum 128 interfejsow IP (IPv4/IPv6), routing statyczny
(min. 48 tras), ARP statyczny (min. 128 wpiséw), Proxy ARP, Gratuitous ARP,
Serwer/Relay DHCP (Interface/VLAN/L2).

* Funkcje L2/L2+: Agregacja LACP (802.3ad, min. 8 grup, min. 8
portow/grupa), STP/RSTP/MSTP (802.1D/w/s) z ochrong (BPDU Guard, Root
Guard), wykrywanie petli, kontrola przepiywu (802.3x), Port Mirroring (wiele
trybow).

* Multicast: IGMP Snooping (v1/v2/v3, Fast Leave, Querier), MLD Snooping
(viv2), MVR, filtrowanie Multicast.

* VLAN: Minimum 4K grup VLAN (802.1Q), MAC VLAN (min. 30 wpiséw),
Protocol VLAN, Private VLAN, GVRP, QinQ (VLAN VPN), Voice VLAN.

* ACL: Oparte na czasie, MAC, IP (v4/v6), zawartoSci pakietu; Polityki
kontroli dostepu (Mirror, Redirect, QoS Remark); ACL per port/VLAN.

* Bezpieczenstwo: IP/IPv6-MAC-Port Binding (min. 512 wpiséw), DHCP
Snooping (v4/v6), ARP Inspection, IPv4/IPv6 Source Guard, ochrona DoS,
Port Security (statyczny/dynamiczny/sticky MAC), Storm Control (B/M/U),
802.1X (Port/MAC based, Guest VLAN, RADIUS/TACACS+), AAA, Port
Isolation.

» Zarzadzanie: Web GUI (HTTPS SSLv3/TLS1.2), CLI (SSHv1/SSHv2).

e IPv6: Dual Stack, ND, Path MTU Discovery, ICMPv6, TCP/UDP over IPv6,
DHCPv6 Client, Ping6, Tracert6, Telnet(v6), SNMP over IPv6, SSH over IPv6,
SSL IPv6, HTTP/HTTPS over IPv6, TFTP IPv6.

* Dodatkowo: Dostawa wkfadek SFP/SFP+ w ilosci odpowiedniej

podfaczenia nowych kamer oraz integracji z istniejaca siecig monitoringu.
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39.W zwigzku z koniecznoscig montazu kamer stacjonarnych, co bezposrednio

wynika z zatgczonej dokumentacji, prosimy o podanie minimalnych wymaganych

parametréw dla tych kamer, pozwalajgcych na ich prawidtowy dobér.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dofacza wymagane parametry dla kamer stacjonarnych.

40.Czy zamawiajgcy dopusci montaz rozdzielnic 230V oraz aktywnych urzgdzen
sieciowych w odpowiednich szafach wolnostojgcych (obudowa termoutwardzalna
lub metalowa) bgdz obudowach zainstalowanych na stupach, poniewaz montaz
tego typu urzadzen w zamykanych obudowach wkopanych w ziemie utrudniat
bedzie w przysztosci prowadzenie niezbednych prac serwisowych.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie, szczegofy techniczne beda
musialy zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

41.Czy wykonawca zgodnie z rysunkami PAB-E.3 i PAB-E.4 ma doprowadzi¢
Swiattowdd do kazdego stupa na ktérym planuje sie montaz kamer, czy zgodnie z
opisem wymagan dla systemu monitoringu wizyjnego ma zainstalowac
mediakonwertery POE w poblizu kilku stupdw, co wigzatoby sie z doprowadzeniem
Swiattowodu do tych stupdéw, gdzie znajduje sie mediakowerter i wykonania

potgczen pomiedzy stupami wykorzystujgc kabel sieciowy kat. 5e lub 6.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania w tym przypadku rozwigzania zgodnego z
dokumentacja projektowa.

42.Prosze o doktadng specyfikacje latarni, w projekcie jest napisane ze dopuszcza sie

solarne lampy z mozliwo$cig zasilania z sieci 230v.

Wyjasnienie:
Typ oprawy ma spetnia¢ wymagania ktére zostaly okreslone w p. 5 opisu — czes¢

elektryczna.

43.Prosze o doprecyzowanie czy mikrokanalizacja w rurze opto 32 ma byc¢
doprowadzona z budynku amfiteatru - dwie rurki do kazdej z latarni? jedna z kablem

Swiattowodowym a druga nadmiarowa?
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Zamawiajgcy wymaga zastosowania w tym przypadku rozwigzania zgodnego z
dokumentacja projektowa — rysunki schematoéw sieci mikrokanalizacji .

44 .Prosze o podanie typu opraw oswietleniowych.

Wyjasnienie:
Typ oprawy ma spetnia¢ wymagania ktore zostaly okreslone w p. 5 opisu — czes¢
elektryczna.

45.Czy w pozycji przedmiaru o7 nalezy uwzgledni¢ rzeczywistg ilos¢ opraw

wynikajgcg w zatgczonej dokumentacji?

Wyjasnienie:
Wyceniajagc pozycje o7 nalezy uwzgledni¢ liczbe opraw okreslong w

dokumentacji.
46.Prosze o podanie specyfikacji dla kamery statej z pozycji przedmiaru 021.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dofacza wymagane parametry dla kamer stacjonarnych.

e Minimalne Wymagania Techniczne — Kamera IP Giéwne cechy:
» 6-megapikselowy przetwornik CMOS (1/1,8 cala)
* Rozdzielczos¢ 5 MP przy 30 kl./s (2560x1920)
+ Obiektyw zmiennoogniskowy 3,7~9,4 mm (2,5x) z napedem
silnikowym
» Obstuga kodekow H.265, H.264, MJUPEG oraz WiseStreamll
» Zasieg widocznosci w nocy do 50 m dzieki diodom IR LED
* Funkcja WDR (120 dB) oraz kompensacja podswietlenia ICR
* Odpornosé na warunki atmosferyczne IP67/IP66 i odpornosé¢ na
wstrzasy IK10
» Obstuga dwoch kart pamieci do 512 GB
* Filtr GoreVent chroniacy przed wilgocia
e Specyfikacja produktu:
* Czujnik obrazu: 1/1,8" CMOS
* Rozdzielczosé: Do 2560x1920
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Maksymalna liczba klatek: H.265/H.264: 30 kl./s, MJPEG: 5 kl./s (przy
5 MP)

Minimalna jasnosé: 0,07 luksow (kolor), 0 lukséw (IR LED wigczona)
Obiektyw: Zmiennoogniskowy 3,7~9,4 mm, kat widzenia H:
101°~38°

Funkcje obrazu: Automatyczny dzien/noc (ICR), WDR 120 dB, BLC,
HLC, SSDR

Inteligentna analityka: Wykrywanie ruchu, detekcja twarzy, analiza
dzwieku

Zasilanie: PoE (12,95 W), 12V DC (12,5 W), 24V AC (14,5 W)
Przechowywanie: 2 gniazda Micro SD do 512 GB

Sie¢: IPv4, IPv6, ONVIF, HTTPS, RTSP, FTP

Odpornosé: IP67, IK10, NEMA4X

ie wpisano typ konkretnego producenta o nazwie ECO k20/200-5,0 a na

profilu podano nazwe wiasng separatora o nazwie ECO K 20/ 200-6,0. Wystepuje

rozbieznos¢ w pojemnosci osadnika, gdzie raz jest podane 5,0 m3 a innym razem

6,0 m3. Czy Zamawiajgcy zezwoli na zastosowanie separatora innego producenta

spetanijgcy przeptyw 20/200 z pojemnoscig osadnika 4,0m3 ktora jest

wystarczajgca dla spetnienia wymogu normy — skuteczno$¢ na odptywie —

Zawiesina ogolna do 10 mg/I.

Wyjasnienie:
W rozdziale Ill. SWZ — TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA, ustep 10 i 11 okreslono

tok postepowania z produktami opisanymi znakami towarowymi. Jednoczesnie

Zamawiajgcy zamiescit w zafgczeniu do niniejszych wyjasnien schemat

separatora ktorego parametry nalezy traktowac¢ jako minimalne.

48.Czy Zamawiajgcy dopusci stosowanie do odwodnienia rur PP sn8?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur dwusciennych PP SN8.
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49.Prosimy o zamieszczenie szczegotow matej architektury.

Wyjasnienie:

Zgodnie z zapisami SST D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
TERENOW ZIELONYCH ORAZ MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
dodatkowe wymagania:

Elementy betonowe tawki powinny by¢é wykonane z betonu klasy C30/37
zbrojonego stalg oraz mikrozbrojeniem, w technologii ,,beton ptukany” pokryte
grysem granitowym szarym.

Elementy drewniane tawki — siedzisko i oparcie powinny by¢é wykonane z drewna
swierkowego lub modrzewiowego litego, nie dopuszczalne drewno klejone,
zaimpregnowanego preparatem przeciwgrzybicznym. Warstwa wierzchnia
dodatkowo powinna by¢ pokryta lakierem ochronnym do drewna w kolorze
palisander.

Czesci metalowe nalezy pomalowaé¢ proszkowo w kolorze RAL: 7042 oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Elementy betonowe kosza powinny by¢ wykonane z betonu klasy C30/37
zbrojonego stalg w technologii ,beton ptukany”, pokryte grysem granitowym
szarym.

Elementy drewniane kosza - Listwy powinny by¢ wykonane z drewna
swierkowego lub modrzewiowego litego, nie dopuszczalne drewno klejone,
zaimpregnowanego preparatem przeciwgrzybicznym. Warstwa wierzchnia
dodatkowo powinna by¢ pokryta lakierem ochronnym do drewna w kolorze
palisander.

Kosze wymagaja montazu za posrednictwem stopy betonowej, oraz musza
posiadaé otwér do odprowadzania wody z wkladu. Wkiad metalowy
ocynkowany.

Wiata — dwuprzestowa wyposazona w drewniane siedzisko. Sciany z trzech
stron, sciany boczne - z jednej strony sSciana pelna, z drugiej z gablota.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Dach pétokragty,
pokrycie: poliweglan komorowy lub lity. Wypetnienie scian: szklo hartowane.

Wszystkie elementy matej architektury wymagaja montazu przy zastosowaniu
fundamentu betonowego.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ propozycje elementéw malej
architektury Zamawiajgcemu do akceptacji przed dokonaniem zakupu.
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Wyjasnienie:

Zamawiajgcy w zataczeniu udostepnia projekt techniczny.

51.Wskazanie jakie oprawy oswietleniowe majg by¢ zastosowane — czy na

wysiegnikach, o jakiej mocy, itp.

Wyjasnienie:

Szczegély podane zostaly w p. 5 opisu — czes¢ elektryczna. Na etapie
zatwierdzania kart materialowych nalezy przedstawi¢ symulacje oswietlenia,
potwierdzajaca ze zaproponowane przez Wykonawce oprawy daja natezenie
oswietlenia zgodne z PN-EN 13201 (oswietlenie drég), zgodnie z wymogami

podanymi w opisie projektu.

52.Zatgcznik nr 13 kosztorys ofertowy nie ma w swoim zakresie petnego przedmiaru
branzy elektrycznej. Brakuje w nim elementu "ll Zasilanie ztgcza KS tucznik" i

pozycji od 42 do 48 przedmiaru robét. Prosimy o zmiane bgdz wyjasnienie.

Wyjasnienie:
Zasilanie zfacza podlega réwniez wycenie, zamawiajacy dofgcza uzupetniony

kosztorys ofertowy.

53.Zatacznik nr 13 kosztorys ofertowy ma zablokowang pozycje 041.7. Kalkulacja
wiasna - uruchomienie systemu - wartos¢ nie ma wypetnionej kolumny wartos¢ i

nie mozna tego uzupetnic. Prosimy o zmiane bgdz wyjasnienie.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dotgcza poprawiony kosztorys ofertowy.

54.Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o wyjasnienie ponizszych kwestii. W
zakresie instalacji o$wietlenia terenu Zamawiajgcy okres$la tylko materiat stupa i
jego wysokos¢ jednoczesnie informujgc, ze latarnia winna by¢ wyposazona w panel
fotowoltaiczny nie okreslajgc jego parametrow technicznych. W zakresie
monitoringu brak okreslenia parametrow technicznych kamer i pozostatych
elementoéw systemu. Dla kamer okreslono tylko podziat na obrotowe i stacjonarne,
brak szczegoétowych parametréw. Dodatkowo instalacja ta ma by¢é wigczona w

system monitoringu miejskiego - brak danych.
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Wyjasnienie:

Szczegély podane zostaly w p. 5 opisu — czes¢ elektryczna. Na etapie
zatwierdzania kart materialowych nalezy przedstawi¢ symulacje oswietlenia,
potwierdzajaca ze zaproponowane przez Wykonawce oprawy daja natezenie
oswietlenia zgodne z PN-EN 13201 (oSwietlenie drég), zgodnie z wymogami

podanymi w opisie projektu.

Brakujace dane dotyczgce monitoringu zostaty zamieszczone w odpowiedziach

na poprzednie pytania.

Niniejsze pismo w zakresie zmian SWZ wraz z zatagcznikami stanowi integralng
czes¢ dokumentacji zaméwienia i jego tres¢ jest wiazagca dla Wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia. Zamawiajacy informuje, ze SWZ nie
ulega zmianie w pozostalym zakresie.

« Elektronicznie
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