



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

MIASTO ŻYWIEC
Rynek 2
34-300 ŻYWIEC
IOŚ-DR.271.2.34.2026

Żywiec, dnia 27 lutego 2026 r.

ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „**Budowa układów fotowoltaicznych i magazynów energii wraz z systemem zarządzania i monitorowania produkcji energii na potrzeby Miasta Żywiec**”, oznaczenie sprawy: **IOŚ-DR.271.2.2026**

Na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Żywiec, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokonuje zmiany jej treści oraz przedłuża termin składania ofert, **w następujący sposób**:

1. Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 10 uzupełnia się o zdjęcia układów pomiarowo-licznikowych zainstalowanych we wszystkich 9 obiektach (lokalizacjach).
2. W rozdziale VI ust. 3 SWZ:
 - 1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) **2 marca 2026 r. od godziny 8:30:**

 - a) **Szkoła Podstawowa Nr 1**, Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 14,
 - b) **Szkoła Podstawowa Nr 9**, Żywiec, ul. Dworcowa 26,
 - c) **Przedszkole Nr 11**, Żywiec, Os. Parkowe 16,
 - d) **Szkoła Podstawowa Nr 3**, Żywiec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2,
 - e) **Przedszkole Nr 8**, Żywiec, ul. Grunwaldzka 17,
 - f) **Żłobek Miejski Nr 1**, Żywiec, ul. Jana 28,
 - g) **Szkoła Podstawowa Nr 5**, Żywiec, ul. Powstańców Śl. 4,
 - h) **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1**, Żywiec, ul. Moszczanicka 26,
 - i) **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2**, Żywiec, ul. Niezapominajki 14,”



- 2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) **2 marca 2026 r. od godziny 8:30 w kolejności określonej w punkcie 5)**”,
- 3) dodaje się punkty 7 i 8 w brzmieniu:
„7) **5 marca 2026 r. od godziny 8:30 w kolejności określonej w punkcie 5)**,
8) *Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej we wszystkich 9 lokalizacjach w trakcie jednej wizyty w wybranym dniu.*”
3. W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuży termin składania ofert i ustala nowe terminy:
 - w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ termin **związania ofertą – do dnia 10 kwietnia 2026 r.**
 - w rozdziale XIX ust. 1 SWZ termin **składania ofert – do dnia 12 marca 2026 r. do godz. 10:30.**
 - w rozdziale XX ust. 1 SWZ termin rozpoczęcia **otwarcia ofert – na dzień 12 marca 2026 r. na godz. 11:00.**
4. Odpowiedniej zmianie ulegają postanowienia SWZ odnoszące się do zmienionych terminów.
5. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
6. Niniejsza zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Zamawiający jednocześnie publikuje plik o nazwie „**ZDJĘCIA TABLIC LICZNIKOWYCH-budowa PV+ME.zip**”.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Antoni Szlagor