ODBUDOWA NAWIERZCHNI
ULICY NAD MARKIEM W ZYWCU

INWESTOR:
URZAD MIEJSKI W _ZYWCU WYDZIAt INZYNIERII MIEJSKIEJ,

OCHRONY SRODOWISKA | ROZWOJU URBANISTYCZNEGO
34-300 ZYWIEC RYNEK 2

PROJEKTOWAL.
Mgr inz. Grzegorz Glanowski IX,X'2011



OPIS TECHNICZNY

Inwestor :

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

URZAD MIEJSKI W ZYWCU WYDZIAL INZYNIERII MIEJSKIEJ,
OCHRONY SRODOWISKA | ROZWOJU URBANISTYCZNEGO

34-300 ZYWIEC RYNEK 2

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo —
kosztorysowa odbudowy nawierzchni ulicy Nad Markiem w Zywcu
uszkodzonej w czasie powodzi w 2010roku.

Istniej gcy stan zagospodarowania

W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przekroj jednojezdniowy.
dwukierunkowy o zmiennej szerokosci.

Nawierzchnia ulicy zostata zniszczona podczas powodzi w 2010 roku.

Zatozenia projektowe

Przebudowa nawierzchni ulicy odbywac sie bedzie po istniejgcym
Sladzie. Projekt przewiduje wykorzystanie terenu zabudowanego juz
nawierzchnig istniejgca.

Dtugos¢ modernizowanego odcinka 233,0m szer. 2,50m

Zawarto $¢ opracowania

» Czes¢ opisowa

* Czes¢ rysunkowa

* Przedmiar robot

» Kosztorys inwestorski

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

Projektowana geometria trasy

Trasa

Ruch autobusowy

Na przedmiotowej drodze ruch autobusowy wystepuje.
Ruch pieszy

Na przedmiotowej ulicy ruch pieszy wystepuje.



Projektowane uksztattowanie pionowe:

Uksztattowanie podtuzne

Nie przewiduje sie korekty niwelety.

Proponowany przebieg dostosowany jest do obecnego uktadu
terenowego, wprowadza jedynie korekty wynikajgce z koniecznosci
stosowania normowych spadkoéw oraz odprowadzenia wod.

Uksztattowanie poprzeczne
Zastosowano przekrgj daszkowy ,odwrotny” ze spadkiem 2,0% oraz na
tuku przekroj jednostronny 2%

Konstrukcja nawierzchni i zakres projektowanych rob ot:
0+415 - 0+588 —173,00m —odc. | —szy
Szeroko $¢ 2,50m wraz z korytkiem betonowym
uktadanym w osi droqi
» Profilowanie i dogeszczenie podtoza
* Wykonanie podsypki piaskowej gr 10cm
* Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych wielootworowych
Jumbo 100x75x12,5 wraz z wypetnieniem otworow kruszywem
oraz mocowaniem do podioza poprzez kotkowanie kotkami
drewnianymi
» Ulozenie korytka betonowego na tawie betonowej pomiedzy
ptytami ,w osi”

0+588 - 0+648 — 60,00m — odc. Il —qi
Szeroko $¢€ 2,50m

» Profilowanie i dogeszczenie podioza

* Wykonanie podsypki piaskowej gr 10cm

* Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych wielootworowych
Jumbo 100x75x12,5 wraz z wypetnieniem otworow kruszywem
oraz mocowaniem do poditoza poprzez kotkowanie kotkami
drewnianymi

Sciek z korytek betonowych
» Profilowanie i zageszczenie podtoza
* Wykonanie tgwy betonowej gr 20cm szer. 50cm
» Korytko betonowe grubos¢ 15 cm




Zjazd na ulice Jodiow a
» Profilowanie i zageszczenie podtoza
* 26 cm kruszywo tamane 0/63
* 15 cm kruszywo tamane 0/31,5
» 8cm kostka betonowa czerwona na podsypce cem-piask

Kraw eznik — na zje zdzie
* Rozbiorka istniejgcych wraz z tawg betonowg
* Wykonanie tawy betonowej z betonu C 12/15 — 0,075m2/mb
» Ulozenie kraweznika betonowego 15/22

Obrzeza — na zjezdzie
* Rozbiorka istniejgcych wraz z tawg betonowg
* Wykonanie tawy betonowej z betonu C 12/15 — 0,020m2/mb
» Ulozenie obrzeza betonowego 8/30

Odtworzenie fragmentu naw. zjazd na ulice Jodiow 3
« 15 cm -wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem o
RM=2,5MPa
» 20 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
» Skropienie nawierzchni asfaltem
» Utozenie warstwy wigzgcej 7cm beton asfaltowy 0/16
» Skropienie nawierzchni asfaltem miedzywarstwowe
» Utozenie warstwy scieralnej 5cm

Inne
* Regulacja pionowa urzgdzen podziemnych

Wielko $¢é i zakres robot musi by € zgodna z przedmiarem robét
oraz z SST ktére s g integraln g czescig niniejszego opracowania.

Roboty nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem osoby posiadaj acej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Uzyte materialy musz g posiada ¢ wszystkie wymagane przepisami
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstw y
nawierzchni podlegaj q zgtoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru
iInwestorskiego.



INFORMACJA BIOZ

Inwestor:
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

URZAD MIEJSKI W ZYWCU WYDZIAL INZYNIERII MIEJSKIEJ,
OCHRONY SRODOWISKA | ROZWOJU URBANISTYCZNEGO
34-300 ZYWIEC RYNEK 2

Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja  projektowo -—
kosztorysowa odbudowy nawierzchni ulicy Nad Markiem w Zywcu
uszkodzonej w czasie powodzi w 2010roku.

Zakres i kolejnosc robat:

* Wytyczenie trasy i zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb niepowotanych
/oznakowania terenu roboét tablicami ostrzegawczymi lub zapewni¢ staty dozér/
oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas robat.

* Roboty rozbiérkowe

» Reczne wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

» Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcq infrastruktura podziemna.

* Roboty ziemne reczne i zmechanizowane /korytowanie, profilowanie i
zageszczenie poditoza/

* Wykonanie poszczego6lnych warstw nawierzchni wraz z jej jednostronnym
obramowaniem kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem.

* Wykonanie pomiarow geodezyjnych powykonawczych.

» Uporzadkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

Istniej gace obiekty budowlane:
* Brak

Elementy mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
Przewidywane zagro zenia:

* Roboty bedg prowadzone pod ruchem — mozliwosé potrgcenia pracownikow i
kolizji sprzetu budowlanego z innymi pojazdami.

» Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopdw.

* Wopadniecie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia /np. tyzkg koparki/

* Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie pracownikéw.

* Porazenie pragdem podczas prowadzenia robot w poblizu przewodéw
energetycznych.



Instrukta z pracownikow:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczego6towymi.
Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:
* Opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania opisanych wyzej prac oraz
zaznajomieniu sie z nig pracownikow,
» Szczegotowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot,
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zdrowia lub zycia.

Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

» Opracowac, zatwierdzi¢ 1 wdrozy¢ odpowiedni projekt organizacji ruchu na czas
rob6t budowlanych i zabezpieczyc teren przed dostepem osdb postronnych.

» Zadbaé¢ o dobrg komunikacje w terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikow
do stanowiska pracy, dostawy materialtdbw budowlanych, zejscia do budynkoéw
oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0sOb zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowg $cian wykopow. Typ konstrukcji
dostosowac do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, sktadowaniem materiatdbw i innych obcigzen w sagsiedztwie
wykopow.

* Przy wykopach do 1,00m w gruncie spoistym wykonaé¢ $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu.

* Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu.

e Zachowa¢ bezpieczna odlegtos¢ wykopow od innych budowli i obiektow /np.
ogrodzen, drzew,itp./

* Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien.

* Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oso6b
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.

Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego wykonania
robét oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. /Dz.U.nr 47
poz. 41 z poézniejszymi zmianami/ w sprawie bhp podcza swykonywania robot
budowlanych.

Kierownik budowy Iub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan

Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /BIOZ/



