IM.271.1.2014.131 zatacznik nr 8
UMOWA nr ....... /2014/IM

(wzér)
zawarta W Zywcu dnia weeeeeeeeeseesesesensnnes 2014 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A FIrMa v z siedzibg W ..ceveeceeiee, []AY AT | P , NIP: e ,

zwanga dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybrang na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
o nastepujgce;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego przedmiotem s3
roboty budowlane na zadaniu pn.: ,Remont i modernizacja budynku przedszkola Nr 8 przy ul.
Grunwaldzkiej 17 w Zywcu.”

Wspdlny stownik zamowien (CPV): 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy
przedszkolnych obiektéw budowlanych

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowa, dokumentacjg projektowg oraz STWiORB,
specyfikacjg istotnych warunkow zaméwienia, ktora tacznie z ofertg Wykonawcy stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i normami w terminie okreslonym Umowsa,

2) realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 8 godz. / dobe, a w razie zagrozenia terminu
realizacji zamdwienia w systemie pracy dwuzmianowej oraz w dni wolne od pracy, za wyjatkiem
niedziel i Swiat.

3. Zobowigzanie wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub
naruszeniem przepisOw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamodwienia nalezy, réwniez wykonanie nastepujgcych prac
i poniesienie kosztéw zwigzanych z :

1) zapewnieniem i zabezpieczeniem dojscia i dojazdu do budynku oraz innych obiektéw w obrebie
realizacji zamowienia,

2) zorganizowaniem wtasnego zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem
obiektu,

3) wykonaniem oznakowania na czas robdt i jego witasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz informacjg o utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy oraz wjazdu na teren
budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac, prawidtowe utrzymanie i naprawe
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drég dojazdowych oraz uzyska zezwolenia wiascicieli drég na przejazd i zajecie pasa drogowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt ewentualnych szkdd wyrzagdzonych na osobach i
rzeczach w zwigzku z realizacjg zamowienia obcigzac¢ bedzie wytacznie wykonawce robot,
wykonaniem robét przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji a przy jej ukonczeniu, roboét
porzagdkowych i doprowadzajgcych teren zwigzany z prowadzenie prac budowlanych do stanu
pierwotnego,

wykonaniem zasilanie placu budowy w niezbedne media i pokryje koszty ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratordw sieci i urzadzen wystepujgcych w obrebie prowadzonych
robét,

prowadzeniem robdt w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy
innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamowienia odbywa sie na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkdéw opisanych powyzej, koszt ewentualnych
szkéd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamdwienia obcigza¢ bedzie
wyfacznie Wykonawce robét,

10) sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki okreslone

w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

11) wytyczeniem geodezyjnym realizowanych robét, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy wraz z

udokumentowaniem zakresow poszczegdlnych robdét i etapdw odbiorowych, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian do
ewidencji zasobow geodezyjnych. Wykonawca w trakcie procedur odbiorowych przy zakonczeniu
inwestycji przekaze Zamawiajgcemu zaklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng w wersji
papierowej — minimum trzy egzemplarze oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. Roboty
geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

12) materiaty z rozbiorki:

a) nadajace sie do ponownego wbudowania, stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawca
przetransportuje te materiaty na wiasny koszt, nie dalej niz 10km od miejsca prowadzonych
robdt, oraz ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Rozbiérke materiatow
przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscig, w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a
sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla danego
asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy sprawozdanie z ilosci
i rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz.U.z 2010 r., Nr 185, poz.1243 ze zm.),

13) przeprowadzeniem wszystkich niezbednych; préb, badan i odbioréw przewidziane przepisami

przekazujgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ich wynik,

14) zapewni udziat kierownika budowy w odbiorach koricowych w terminie wyznaczonym przez stuzby

(Straz Pozarna, Sanepid, PIP, PINB) w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

15) wykona i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w 3 egz. (jeden z egzemplarzy

5.

musi zawiera¢ oryginaty dokumentéw).

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie elementdw robot czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wytgcznie Wykonawce.
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§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 przy udziale podwykonawcow wykona nastepujgce roboty
budowlane:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych

wskazanych w ofercie, po przedtozeniu Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

i jej zmian.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie, z zastrzezeniem ust.

5 musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje

takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda

takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy,

tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki udziatu w postepowaniu

i w odniesieniu do tej czesci zamowienia nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

Postanowienia zawarte w ust.3 - 5 majg zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét stanowigcych cze$¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i stanowi podstawg do wptaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw lub ustug

powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni

od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajgcego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce Iub dostawce robdt
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robdt, ustug lub dostaw wykonanych
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca  zobowigzany jest do  przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét ,
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ktére majg byc realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodna

z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czesciag dokumentacji

dotyczacej wykonania tych robdt lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a takze kazdorazowo

projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczagcych  umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robat,

2) nie zataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 11,

3) niespetnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcoéw,

4) okredlenia terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczonag
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w 8 5 ust.1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, o ktdorej mowa w ust. 18, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 15 i 18 Wykonawca przedtozy odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji dziatalnosci

gospodarczej witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb

zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym

w ust. 9 - 20.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje

sie zasady okreslone w ust. 9 — 20.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty

wytgcznie Wykonawce.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajgcemu  poswiadczong zazgodno$¢ z oryginatem kopie  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego

mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Zzadania

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptat.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie

ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty,

jednakze nie wyzszg, niz naleznos¢ wynikajgcg z obmiaru robét wykonanych przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wynikajgcg z Umowy i odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajgcego,
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przy cenach jednostkowych zwartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czes¢
Oferty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, i ich przedstawicieli lub
pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajagca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy.

§3

Wykonawca oswiadcza, ze ............... (podmiot trzeci), na zasoby ktoérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnos¢
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazana Wykonawcy srodkéw
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu
trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem kopie zabezpieczenia ustanowionego przez ..... (podmiot trzeci) na rzecz Wykonawcy
w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 i 2 Pzp, gwarantujacg Wykonawcy wyptate kwoty,
na ktorg zostato ustanowione zabezpieczenie, bezwarunkowo i na pierwsze zgdanie, w przypadku
ogtoszenia przez sad upadtosci Wykonawcy. Dokument ten stanowi zatgcznik do Umowy.

§4

1. Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegdlnych czesci realizowanego zamodwienia okresla

harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry stanowi integralng czes¢ umowy. Harmonogram bedzie
stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajgcego postepu prac oraz realizacji faktur czesciowych.

2. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz

wplywu tego postepu na powigzania z pracami pozostatymi do wykonania. W uaktualnionym



10.

harmonogramie Wykonawca moze uwzgledni¢, réwniez ewentualne zmiany kolejnosci ich
wykonywania.

. Zmiana harmonogramu, nie jest mozliwa z zastrzezeniem sytuacji, o ktérej mowa w §17 ust.3 pkt.1

w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji poszczegdlnych czesci zamodwienia, oraz w
kazdym przypadku wymagajagcym zmiany umowy. Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymagac
bedzie ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§5

Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejszag Umowa, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego ofertg, ustala sie na kwote ......ccceeeeee zt brutto (stownie: ..o, ),
z zastrzezeniem ust. 3. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt objetych ofertg,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe wyceny,
wartos¢ faktycznie wykonanych robdt i ceny ujete w kosztorysie ofertowym

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie bedzie podlegato waloryzacji w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére niezbedne s3 do wykonania przez niego przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie elementdw robdt czy brak petnego rozpoznania przedmiotu
zamoéwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust.1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.

Strony dopuszczaja fakturowanie czesciowe realizowanego zamowienia. Faktura czesciowa bedzie
mogta by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu danej czesci zamodwienia, ujetego w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty budowlane muszg by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru, a pfatnosci bedg dokonywane w oparciu o protokoty odbioréow
czesciowych i protokot koncowy, sporzgdzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia suma faktur czesciowych, nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, przy czym maksymalna kwota
wynagrodzenia jakie moze by¢ wyptacone Wykonawcy z tytutu realizacji czesci zamowienia do korica
2014 roku nie moze przekroczy¢ kwoty 800.000 zt. brutto (stownie: osiemset tysiecy ztotych 00/100).
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa wystawiong przez Wykonawce po zakonczeniu i
bezusterkowym odbiorze catosci zadania w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury koricowe;j.
Zaptata wynagrodzenia za realizacje poszczegdlnych czesci zamdwienia oraz wynagrodzenia
kofcowego moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczern Podwykonawcéw o
uregulowaniu w stosunku do nich zobowigzan finansowych przez Wykonawce.

§6

Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy

2) zakoriczenie realizacji: do dnia 15 sierpnia 2015 r.

Zamawiajacy w terminie do dnia .......... (do 3-ch dni od zawarcia Umowy) przekaze Wykonawcy:
1) dokumentacje projektows,

2) teren budowy pod realizacje zadania,

3) dziennik budowy.



Zamawiajgcy powotuje Pana/Panig .....cccececeereeeeeneeneeseeceeeveaeenan do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r.
poz. 1409). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscia i iloscig
robot, ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowg i dokumentacjg techniczng
wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/Pani ................... , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§8

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koricowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada za
wszystkie zdarzenia i wyrzagdzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym
zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi
zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt, a wyrzadzong szkoda, sporzadzong przez
siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.
Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialnos$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatéw oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robét okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWiIORB,
2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamowienia materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji
projektowej i w STWiORB:
a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:
- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIiORB,
- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
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b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materiatdw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robodt
okreslonych Umowg,

3) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych przed
ich wbudowaniem,

4) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw
wymaganych do zbadania na Zzadanie Inspektora Nadzoru jakosci robdét wykonywanych
z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatéw.
Badania realizowane bedg przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan,
ktére nie beda przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania.

5) informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac€ na jakos$¢ robét lub termin zakoriczenia robét.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy na koszt witasny.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych, w okresie trzech lat od

udzielenia zamdwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych,

stanowigcych nie wiecej niz 50 % wartosci zaméwienia podstawowego (cena wybranej oferty) i

polegajgcych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien (zamodwienia rodzajowo-gatunkowo

tozsame a nie przedmiotowo identyczne do zamodwienia podstawowego tj. robdt budowlanych)

zwigzanych z "Remontem i modernizacjq budynku przedszkola Nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w

Zywcu", na warunkach okre$lonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy

W przypadku wystgpienia robét uzupetniajgcych, ich rozliczenie bedzie nastepowato poprzez

sporzadzenie kosztorysdw zamiennych ktére bedg opracowane w oparciu o:

1) zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiar robdt uzupetniajgcych,
2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) K, - wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
Z - wskaznik narzutu zysku kalkulacyjnego,
R - stawka robocizny
3) ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu przyjmowane bedg jako Srednia ceny z "SEKOCENBUD-u"

Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych zakres nie

przekroczy 50% wartosci niniejszego zamdwienia, a zajdg przestanki okreslone w art. 67 wust. 1

pkt.5 Prawa zamodwien publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ te roboty na

dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogdéw Prawa
zamowien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposdb, jezeli:

1) roboty wykonane w ramach robot dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia takg metoda,

3) nie mozna wyceni¢ robdt wynikajgcych z ust. 4 z zastosowaniem ww. metod Wykonawca
powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow



rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokét
koniecznosci, w ktérym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie
protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogg byc realizowane przed podpisaniem
stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowg umowa.

§9

Obowiazujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane bedg
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) niedotrzymanie terminu zakonczenia realizacji zamdwienia podanego w ofercie w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego, objetego niniejszg umowa.

b) zwtoke w wykonaniu zamdwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,

C) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuniecia wad,
przyjmuje sie termin 14-dniowy,

d) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,

e) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

f) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
jej zmiany,

g) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

h) brak doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, dtuzszego niz 30 dni, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt,

i) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac
dotychczas wykonanych,

j)  zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni kalendarzowych
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwiloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej za

kazdy dzien zwtoki,
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b) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za
nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych
(art. 471 k.c. i nastepne).
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§10

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 Prawa zamédwien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji roboét tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, iz zdofa je zakoniczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowa oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajgcych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgcych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwac go

do zmiany sposobu wykonywania robét, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. W razie, gdy

sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robét nie ulegnie zmianie, Zamawiajgcy po co najmniej

trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez roszczenie

o zaptate kary umownej, jak réwniez odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czesci zamodwienia,

2) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,

3) kary umowne.

§11

Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru zrealizowanej czesci

zamodwienia, przy czym zgtoszenie gotowosci do odbioru jego ostatniej czesci jest rownoznaczne ze

zgtoszeniem gotowosci do odbioru catego zamdwienia w oparciu o protokdt kofcowy.

Podstawe zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robdt budowlanych

stanowi faktyczne zakoriczenie realizacji danej czesci zadania, potwierdzone przez kierownika

budowy oraz inspektora nadzoru przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i

udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robét.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie wykonanie catkowitego zakresu robot

objetych Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robdt budowlanych beda realizowane w nastepujgcych

terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakonczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakorczenie, pod warunkiem, ze wraz ze
zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:
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a) dziennik budowy,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzeniem  przedtozenia
wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobdw Geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Zywcu,

c) operat kolaudacyjny (zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych, z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
materiatdow oraz rodzajow wykonanych robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonych w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich
wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ oswiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych
z dokumentacja projektowg, warunkami i obowigzujgcymi  przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robdt, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robdt wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokona ich
sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru koricowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét, o ktérych mowa 8 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie ptatne na podstawie faktur VAT

wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioréw czesciowych oraz protokét odbioru

koricowego, przy czym koicowa wartosé robdt nie moze przekroczyé kwoty wyszczegdlnionej w § 5

ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, za roboty zrealizowane przy udziale podwykonawcéw nastgpi

po przedfozeniu przez Wykonawce:

1) dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowa, a przez niego zrealizowane na podstawie
umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy,

2) oswiadczenia podwykonawcy o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci objetej
ptatnoscig korncowa.

Wynagrodzenie bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy w:

.......................................................... FAChUNEK NT e et

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

z zastrzezeniem ust. 8. Datg zaptaty jest dzierh wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktorym mowa w ust. 7 do czasu przedfozenia

dowododw, o ktérych mowa w ust. 5. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate

z przyczyn zaleznych od Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek.
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10.

11.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajagcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 9 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkow objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej rekojmi na wykonane roboty, w tym na
uzyte materiaty i urzadzenia.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robot
budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujac jednoczesnie prawo do
naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu robét. Przed
uptywem okresu rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona
odbioru ostatecznego robodt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 13

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej W ofercie, tj. w..cweesessssssnneene ZF (SFOWNIE: Lo )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, zas

2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczes$niej Zamawiajacy
nie skorzystat z przystugujgcego mu prawa do roszczen.

W rzazie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 14
Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
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zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty
budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg waznos$¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to zobowigzuje sie do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowié¢ dla Zamawiajgcego
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 15

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 16

Strony ustalajg, Ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych
i Prawo budowlane.

1.

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowied Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajgcego lub
koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
w chwili zawarcia Umowy.

Zmiana postanowienn Umowy mozliwa jest w zakresie:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji zadania, w sytuacji:

a) okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajagcy, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia robot
przez Zamawiajgcego,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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c) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub udzielenia zamodwienn dodatkowych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty,
robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznosciag
dotrzymania terminu okreslonego w 8 6 ust. 1 pkt 2,

f) gdy ogtoszona zostanie upadtosé¢ Wykonawcy.

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt jesli jego

przedtuzenie wynika z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia, w zwigzku z obnizeniem kosztéw wykonania robét objetych zamodwien,
na skutek:

a) koniecznosci zmniejszenia zakresu robdt objetych ofertg,

b) wykonania robdt zamiennych.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 5 ust.1
w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1.

§18

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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